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ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV:45112723-9 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

CPV: 37535000-7 Wyposazenie boiska

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

CPV:45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Przebudowa boiska do gry w pitke nozng, boiska wielofunkcyjnego, utwardzenie
terenu kruszywem i kostkq brukowgq, roboty budowlane zwigzane z ogrodzeniami.

Roboty rozbiorkowe i ziemne,

— Podbudowy i nawierzchnie boiska i chodnikow,
— Wyposazenie boiska,

Zielen,

1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowq boska sportowego do pitki noznej,
boiska wielofunkcyjnego, utwardzeniem terenu kostkq brukowq i kruszywem, przebudowq
ogrodzenia oraz rozbiorki dwoch budynkow gospodarczych przy Szkole Podstawowej w
Nowym Korczynie, gmina 28-136 Nowy Korczyn

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych,
obejmujg nastepujgcy zakres robot:

- Roboty rozbiorkowe pitkochwytow

- Roboty ziemne zwigzane 7 korytowaniem pod podbudowy z kruszywa mineralnego
- Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow jamistych pod fundamenty
pitkochwytow.

— Wykonanie nawierzchni boiska do pitki noZznej z trawy syntetycznej

- Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu

- Wykonanie biezni i skoczni do skoku w dal

- Roboty budowlane zwigzane z budowq pitkochwytow.

- Wyposazenie boisk

- Zagospodarowanie terenu zieleniq niskq



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi normami .
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy sporzqdzi
brakujgce rysunki i ST i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia oraz Wykonawcy
do realizacji.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowg i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
Przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowiq czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowiqzuje w
nastepujqcej kolejnosci:

1). Specyfikacje Techniczne,
2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niezgodnosci w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacja Techniczng.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszq byc¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancyji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty winny by¢é prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow
lub elementow budowli nie znajdowaty sie¢ w przewazajqcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania, jakos¢ elementu
budowli, to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
Jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcq, jakosc elementu budowli, to takie
materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatneyj.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiqzku z zaniechaniem, lub niewtasciwym prowadzeniem robot przez
Wykonawce nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan naprawionej
wtasnosci powinien byc¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich
przedsigbiorstw bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w
obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzgdzen, bgdz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomic wtascicieli urzqdzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzqdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow dotyczqgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqgzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzqdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca bedzie realizowat roboty do czasu koncowego odbioru. Roboty powinny by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem robot uzgodnionym z Inwestorem.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha kontynuowania robdt, to na
polecenie Inspektora powinien wznowic prace nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2. Materiaty
2.1. Stosowane materiaty

Materiaty do budowy nabywane sq przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetniac¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢é odpowiedni atest, a w
przypadku braku normy powinny odpowiadac warunkom technicznym wytworni lub innym
warunkom umownym.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany przez
Inspektora.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Sktadowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych roboty konstrukcyjno-budowlane. W przypadku braku takich wytycznych
zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robot lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ dostosowane do rodzaju
sktadowanego materiatu. Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢
utozone w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typu i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
Utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci jak i
Wytrzymatosci. Sprzet powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony
Zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
Dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczyc¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.



4.  Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki i urzqdzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone przedmioty i materiaty w sposob
uniemozliwiajqcy ich uszkodzenie.

5.  Wpykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
dokumentami przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej u w
ST, a takze w normach i wytycznych.
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow. Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.  Wady robot spowodowane przez poprzednich Wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
SST, a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcow, to Inspektor zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone
przez Inspektora na koszt Zamawiajgcego.



6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM
ORAZ WARUNKI WYKONANIA ROBOT

6.1. BUDOWA BOISKA DO PIEKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ.

6.2.1. ROBOTY ZIEMNE
Zakres robot ziemnych obejmuje:

— usuniecie istniejgcej nawierzchni trawiastej.

— niwelacje terenu,

— wykonanie koryta pod podbudowe boiska i innego rodzaju utwardzenia terenu.

— wykopy pod bloki fundamentowe stupow ogrodzenia boiska, lub pitkochwytow,

— wykopy pod bloki fundamentowe urzqdzen wyposazenia boiska,

— wyrownanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow poprzecznych min

1,5 % w kierunku analogicznym jak spadki nawierzchni boiska. Zageszczenie dna

wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, nalezy doktadnie zapoznac sie z
dokumentacjq techniczng, sprawdzic¢ zgodnos¢ rzednych terenu i wyznaczonych osi poziomych
Z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych lub niezgodnosci wymiarowych z projektem budowlanym Wykonawca powinien
powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, w przypadku, gdy ich wykonanie moze wptyngc¢ niekorzystnie na stan techniczny i
Jjakos¢ robot. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia poszczegolnych elementow. W przypadku
pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia, nalezy porozumiec
sig z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji zwigzanych z

wykonaniem warstwy uzupetniajqcej

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszq:

- +/- 5 cm dla wymiarow wykopow w planie;

- +/- 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczenia.

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz Is = 0,95.

6.2.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW MINERALNYCH

- grunt rodzimy w wbudowanym systemem drenazu odwadniajgcego w postaci rowkow 50 x
50 cm wykopanych ze spadkiem 0,5 %, wypetnionymi kruszywem ptukanym i rurq

drenaZowgq o srednicy 100 mm

- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie, o grubosci 15 cm



Materiatami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest
piasek naturalny wg PN-B-11113: 1996/2], odpowiadajqgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
dajqgcy sig zagescic. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen organicznych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podsypki nalezy wykonywac¢ pomiary

Geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych,
— wyznaczeniem krawedzi i zataman,

— niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu.

Na przygotowanym podtozu gruntowym nalezy rownomiernie rozscieli¢ o jednakowej
grubosci kruszywo stanowigce podsypke piaskowa z uwzglednieniem spadkow poprzecznych i
wymaganych w dokumentacji projektowej. Zageszczenie podbudowy powinno byc
rownomierne na catej szerokosci.

Warstwa posypki piaskowej po zageszczeniu musi by¢ przepuszczalna dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskq Normg i warunkami technicznymi. Rownos¢ warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm.

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu = 20 cm

- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego frakcji 0 — 4 mm. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu = 3 cm

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto projektowang grubosé¢. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje
wykonanie warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich ~ wtasciwosciach.  Natychmiast
po koncowym  wyprofilowaniu  warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac sie
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi si¢ pasami w kierunku gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na

biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca
i odsqczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.



Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wedtug normalnej proby
Proctora. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub
odcinajqcq uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec¢ na metodzie obcigzen ptytowych. W przypadku,
gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

Kruszywo z istniejgcych podbudow przewidziane do ponownego wbudowania jako warstwa
odsqczajgca, przed ponownym wbudowaniem powinno zosta¢ sprawdzone przez Wykonawce
w zakresie spetniania przez nie wymagan normowych dla kruszyw budowlanych.

W przypadku stwierdzenia wysokiej, jakosci kruszywa z istniejqgcych podbudowach,
umozliwiajgcej wbudowanie go w warstwe nosng podbudowy, wowczas warstwe odsgczajgcg
podbudowy o zatozonej w projekcie grubosci nalezy wykonac z piasku sredniego.

Przed podjeciem decyzji o wykorzystaniu kruszywa z rozbiorki do ponownego wbudowania
nalezy przedstawi¢ wyniki badan tego kruszywa Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
sniegu i mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie
intensywnych opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6.2.3. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIEKI NOZNEJ

- warstwa elastyczna e — layer grubosci 35 mm, z granulatu SBR 7 klejem wykonywana in —
situ na przygotowanej podbudowie z miatu kamiennego.

- trawa syntetyczna, 38 mm, teksturowana, krecona, zasypana piaskiem lub granulatem
EPDM w produkcji pierwotnej.

Projektowane boisko do pitki noznej posiada wymiary 62 m x 32 m brutto.
Z powierzchni tej wydzielono strefe bezpieczenstwa na catym obwodzie o szerokosci 3,0 m.
Powierzchnia do gry netto = 56 m x 26 m = 1 456 m’.
Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej przepuszczalna dla wody na podbudowie z
podktadu elastycznego typu e - layer grubosci 35 mm, uktadanego metodq in — situ na
podbudowie z kruszywa mineralnego frakcji 0 — 4 mm.
Projektuje sie wyposazone boiska do pitki noznej w bramki o wymiarach 5 m x 2 m oraz
pitkochwyty za bramkami (o wysokosci 6 m na dtugosci 27,0 m z siatki polipropylenowej
zielonej mocowanej na stupach stalowych malowanych proszkowo.
Boisko oddzielone od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych 8 x 3 0
x 100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.

Opis nawierzchni.

1. Podktad elastyczny, typu e-layer , uktadany metodg in-situ na boisku. Nie dopuszcza
sig stosowania maty prefabrykowane;j.



Wymagane parametry:

~

Grubos¢ — min. 35 mm
Redukcja sity — min. 60%
3. Deformacja — max. 9 mm

N

2. Trawa syntetyczna z wiokna teksturowanego, kreconego (rodzaj wtokna bezwzglednie
musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium) wraz z wklejonymi liniami
boiska.

Wymagane parametry:

~

Sktad wtokna —100% polietylen(PE),

Rodzaj wtokna — wickno monofilowe (100%), teksturowane, krecone (rodzaj wiokna

bezwzglednie musi byc potwierdzony przez niezalezne laboratorium)

Wysokos¢ wtokna: min 38 mm

Grubosc¢ wtékna — min. 260 um

Ciezar wtokna (dtex) — min. 8 000

llo$é peczkéw na m* — min. 12 500

Hos¢ widkien na m* — min. 100 000

Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku

Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkow trawy (przed i po starzeniu) — min. 40 N
. Cigzar catkowity nawierzchni na m*> — min. 2.050 g

NS RARKL D
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3. Wypetnienie trawy syntetycznej : piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
produkcji pierwotnej w kolorze zielonym barwiony w masie.

1. W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiajqcy zqgda dotgczenia do
oferty nizej podanych dokumentow :

1. Aktualny certyfikat FIFA 1 Star/FIFA Quality lub FIFA 2 Star/FIFA Professional
dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej
(podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypetnienie EPDM, pierwotne),

2. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
SportsLabs Ltd), dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni (podktad elastyczny +
sztuczna trawa + wypetnienie EPDM, pierwotne), potwierdzajgcy zgodnosc jej
parametrow z FIFA QualityConcept for Football Turf — edycja 2009 lub nowsza
(dostepny na www.FIFA.com);

3. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzajqce spetnienie wszystkich
wymaganych minimalnych parametrow technicznych sztucznej trawy i podktadu e-
layer (np.: wyniki badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub
rekomendacja techniczna ITB, badanie wtasciwosci nawierzchni wykonane przez
akredytowane laboratorium itp.) o ile parametry nie sq potwierdzone w zatgczonych
dokumentach o ktérych mowa w punkcie 2,




. Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP).

. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podktadu
elastycznego typu e-layer potwierdzone przez jej producenta.

. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni tj.
podktadu elastycznego, trawy syntetycznej i wypetnienia trawy syntetycznej.

. Wyniki badan granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym
przeprowadzonych przez niezalezne laboratorium na zawartos¢ metali cigzkich.

. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem 3 letniej gwarancji udzielonej
przez producenta na te nawierzchnie.

. Oswiadczenie producenta oferowanego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w
kolorze zielonym potwierdzajgcy min. 3 letniqg gwarancje na oferowany granulat wraz
z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej , Ze oferowany granulat spetnia jego
wymagania jakosciowe,



6.3. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ.

6.3.1. ROBOTY ZIEMNE
Zakres robot ziemnych obejmuje:

— usuniecie nawierzchni asfaltowej
— wykonanie koryta pod podbudowe boiska i innego rodzaju utwardzenia terenu.
— wykopy pod bloki fundamentowe stupow pitkochwytow,
— wykopy pod bloki fundamentowe urzqdzen wyposazenia boiska,
— wyrownanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow poprzecznych min
1,5 % w kierunku analogicznym jak spadki nawierzchni boiska. Zageszczenie dna
wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, nalezy doktadnie zapoznac sie z
dokumentacjq techniczng, sprawdzic¢ zgodnos¢ rzednych terenu i wyznaczonych osi poziomych
Z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych lub niezgodnosci wymiarowych z projektem budowlanym Wykonawca powinien
powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, w przypadku, gdy ich wykonanie moze wptyngc¢ niekorzystnie na stan techniczny i
Jjakos¢ robot. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia poszczegolnych elementow. W przypadku
pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia, nalezy porozumiec
sig z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji zwigzanych z

wykonaniem warstwy uzupetniajgcej

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszq:

- +/- 5 cm dla wymiarow wykopow w planie;
- +/- 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczenia.

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie

mniejszego niz Is = 0,95.

6.3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW MINERALNYCH

- grunt rodzimy

- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie, o grubosci 15 cm
Materiatami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest

piasek naturalny wg PN-B-11113: 1996/2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

dajgcy sie zagescic¢. Kruszywo powinno byc¢ jednorodne, bez zanieczyszczen organicznych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podsypki nalezy wykonywac pomiary



Geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych,
— wyznaczeniem krawedzi i zataman,

— niwelacja kontrolna robot ziemnych i dna wykopu.

Na przygotowanym podtozu gruntowym nalezy rownomiernie rozscieli¢ o jednakowej
grubosci kruszywo stanowigce podsypke piaskowa z uwzglednieniem spadkow poprzecznych i
wymaganych w dokumentacji projektowej. Zageszczenie podbudowy powinno byc
rownomierne na catej szerokosci.

Warstwa posypki piaskowej po zageszczeniu musi by¢ przepuszczalna dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskq Normg i warunkami technicznymi. Rownos¢ warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm.

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu = 20 cm

- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego frakcji 0 — 4 mm. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu = 3 cm

Kruszywo powinno byc rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto projektowang grubosc. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje
wykonanie warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykonac¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa naleZy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich ~ wtasciwosciach.  Natychmiast
po koncowym  wyprofilowaniu  warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac sig
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie pasami w kierunku gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na

biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca
i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wedtug normalnej proby

Proctora. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsqczajgca lub

odcinajgcq uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé



przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong ilosciqg wody i rownomiernie
wymieszac.

Kruszywo z istniejgcych podbudow przewidziane do ponownego wbudowania jako warstwa
odsqczajgca, przed ponownym wbudowaniem powinno zostac¢ sprawdzone przez Wykonawce
w zakresie spetniania przez nie wymagan normowych dla kruszyw budowlanych.

W przypadku stwierdzenia wysokiej, jakosci kruszywa z istniejgcych podbudowach,
umozliwiajgcej wbudowanie go w warstwe nosng podbudowy, wowczas warstwe odsgczajgcq
podbudowy o zatozonej w projekcie grubosci nalezy wykonac z piasku sredniego.

Przed podjeciem decyzji o wykorzystaniu kruszywa z rozbiorki do ponownego wbudowania
nalezy przedstawi¢ wyniki badan tego kruszywa Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
sniegu i mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie
intensywnych opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6.3.3. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA PODBUDOWIE Z
KRUSZYWA MINERALNEGO.

Projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, siatkowej i
koszykowki o wymiarach brutto 26,0 m x 16,0 m ze strefg bezpieczenstwa.
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody na podbudowie z
kruszywa mineralnego.
Ptyta boiska wyposazona tuleje do mocowania bramek do gry w pitke reczng, koszy do pitki
koszykowej oraz stupkow z regulowang wysokoscig (do pitki siatkowej i do tenisa).
Boisko wyposazone w pitkochwyty za bramkami (o wysokosci 6m na dtugosci 12 m z siatki
polipropylenowej zielonej mocowanej na stupach stalowych malowanych proszkowo.

Boisko oddzielone od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocq obrzezy betonowych
8 x 30 x 100 cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem oraz odwodnieniem linowym w
uktadzie podtuznym.

Z uwagi na utozenie nawierzchni sportowej i obustronnie projektowane rynny
odwadniajgce nalezy zachowac¢ uktad spadkow (dwustronnie poprzecznie max. 1.7%).
Ewentualng korekte spadkow dokonac gruboscig warstwy podktadowej z granulatu SBR

Opis nawierzchni bezpiecznej [elastycznej]

nawierzchnia sportowo — rekreacyjna z poliuretanu na podbudowie Zwirowe;j.

- nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania,

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukqg budowlang i
polskimi normami. Spadki na nawierzchniach nalezy uksztattowac w ten sposob,
aby woda sptyneta poza teren boiska,

- nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadaé sig z jednolitej mieszaniny
granulatu gumowego SBR.



Wymagane minimalne parametry techniczne nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie Zwirowej.
Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 15mm (8 mm+7 mm)

- warstwa wierzchnia — uzytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM
(min. 7mm)

- warstwa podktadowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8mm)

- warstwa dynamiczna — mata elastyczna typu ET- mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza
poliuretanowego i SBR (gr. 3,5cm)

- warstwa nosna — ttuczen kamienny, zageszczony — gr. 10 cm
- warstwa odsqczajgca — piasek Srednioziarnisty , zageszczony — gr. 10 cm

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14877 i DIN 18035-6, posiadac¢
atest PZH oraz spetniac parametry:

Redukcja sity / pochtanianie 36 %

wstrzgsow

Odksztatcenie pionowe 1,33 mm

Wytrzymatosé na rozcigganie 0,66 Mpa

Wydtuzenie 52 %

Wspotczynnik tarcia 101 (powierzchnia sucha)
57 (powierzchnia mokra)

Przepuszczalnos¢ wody 2116 mm/h

Na potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ z ofertq
nastepujgce dokumenty:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normqg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

3. Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni

Sposob uktadania nawierzchni zgodny z zaleceniami wybranego producenta.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni



Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej
+ 7 0 C oraz przy braku opadow atmosferycznych.

- nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkow,

- nawierzchnia powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng,
- réwnos¢ nawierzchni powinna miescic si¢ w przedziale =5 mm na tacie 2 m.
Sposob uiytkowania i konserwacji nawierzchni bezpiecznej

- elementy sq nawierzchniami sportowo - rekreacyjnymi i do tego celu powinny
Stuzyé

- nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde
Przedmioty, ktore przy nadepnieciu na nie mogq spowodowac uszkodzenia
Nawierzchni,

- nalezy unikac¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie
Usuwa¢ pojawiajgce si¢ na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liscie, kamienie,
papiery, btoto, smieci, igliwie). UZzZytkownik powinien prowadzi¢ biezgcq
pielegnacje nawierzchni,

- unika¢ zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowq oraz innymi srodkami chemicznymi
Powodujgcymi odbarwienie nawierzchni,

- nie nalezy ustawiac bezposrednio na nawierzchni Zadnych obiektéow o ostrych
krawedziach,

- nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach, itp.,

- nie dopuszczac do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez
Nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza lub niezastosowania odwodnienia w podtozu

przepuszczalnym,

- w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemiq, piaskiem czy btotem nalezy

Nawierzchnie oczyscic przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze Smieci

Mozna usungc¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

- do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego
detergentu,

- odbarwienia mogq wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub
przez rozne rosliny znajdujgce si¢ w bezposrednim sqgsiedztwie nawierzchni.

Na nawierzchni nalezy trwale odznaczy¢ linie boisk o szer. 5 cm - farba zgodna z zaleceniami
producenta wg. zaprojektowanej kolorystyki.



6.4. BUDOWA BIEZNI DO SKOKU W DAN O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
WRAZ Z ZESKOCZNI4 WYPEENIONA PIASKIEM.

Zaprojektowano rozbieg i zeskocznig (piaskownice) do skoku w dal.
Skoczna o parametrach:
- rozbieg: nawierzchnia poliuretanowa o podobnych wtasciwosciach jak boisko
wielofunkcyjne, na podbudowie podobnej jak boisko wielofunkcyjne.
- dtugosé rozbiegu: 30 m
- szerokosc¢ toru: 2,0 m
- belka odbicia: szer. 30cm, gr. 10cm, dt. 122cm w odlegtosci 0,8 m od zeskoczni.
Belka odbicia systemowa z drewna lub innego materiatu sztywnego w kasecie z listwg z
wktadkq plastelinowa.
Zeskocznia usytuowana na przedtuzeniu biezni prostej o parametrach:
- dtugosé¢: 7.0m
- szerokosc: 2.80m
Obramowana kraweznikiem 8 x 30 x 100 cm z naktadkqg gumowa utoZonym z oporem
betonowym z betonu C20/25 30 x 40 cm.

Zeskocznie wypetnic¢ od dotu:

- warstwa z kruszywa kamiennego (fr. 16-32) o gr. 30-50cm

- geowloknina separacyjno — filtracyjna

- warstwa filtracyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4-16mm) o gr. 20cm
- piasek kwarcowy (fr. 0-2mm) gr. 30cm



7. WYPOSAZENIE BOISK
KOSZYKOWKA

- Stojak do koszykowki o wysiegu 1,65 m, jednostupowy z rury @133 mm, cynkowany
ogniowo, z tulejq zabetowang w stopie fundamentowej zelbetowej.

- mechanizm regulacji wysokosci

- tablica do koszykowki epoksydowa 180 x 105 cm

- obrecz uchylna

- siatka do obreczy

llos¢: 2 zestawy

SIATKOWKA

- stupki stalowe @ 76 mm wielofunkcyjne (siatkéwka, badminton, tenis) montowane w tulejach
z regulacjq wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym

- siatka do siatkowki biata catosezonowa

llos¢: 1 zestaw

PIEKA RECZNA

Bramka do pitki recznej stalowa, profil 80 x 80 mm, o wymiarach 3,0 x 2,0 m, cynkowana
ogniowo, z tulejq zabetowang w stopie fundamentowej Zelbetowej (2 komplety)

Siatka do bramki do pitki recznej, polietylenowa z tapaczem, gr. splotu 4 mm, wymiar. 3 x 2 m
gt. 1/1,2m (2 komplety)

PIEKA NOZNA

- 2 x bramki stalowe (5 x 2 m), montowane w tulejach,
- siatki do bramek w ilosci 2 szt

MAtA ARCHITEKTURA

— Kosz na smieci,
- Lawki 3 szt.
— Tablica informacyjna

Szczegotowe rozwiqzania techniczne wg wybranego dostawcy wyposazenia.
Wszystkie urzgdzenia i wyposazenie boiska montowane w fundamentach wg wytycznych
wybranego producenta urzgdzen.



8. PIEKOCHWYTY
8.1. Fundamenty pitkochwytow

Wymiary fundamentow oraz gtebokos¢ posadowienia okreslone sq w projekcie. Jezeli
brak danych dotyczgcych gtebokosci posadowienia nalezy posadowic fundamenty na
glebokosci min. 1 m w stosunku do poziomu przylegtego terenu.

Klasa betonu uzytego do wykonania fundamentow pitkochwytow powinna wynosic¢ minimum
B15 lub powinna by¢ zgodna z projektem. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250 [2]. Sktadnikami betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement
stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, Zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego.
Kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna byé¢ ,,odmiany 17 i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodg pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania inspektora, przy czym w przypadku braku
danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [2].

Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia mogg byc¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektora. Prety zbrojenia powinny odpowiadac¢ PN-B-06251 [3]. Stal
dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce
jej gatunek.

Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
postanowieniom PN-B-03264 [1].

8.2. Konstrukcja pitkochwytow wys. 6,0 m

Za bramkami boiska do gry w pitke nozng oraz na boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano
budowe pitkochwytow.

- Boisko do pitki noznej: zaprojektowano pitkochwyty za bramkami o wysokosci 6 m i
diugosci 26,50 m + 21 m =47,5m

- Boisko wielofunkcyjne: zaprojektowano pitkochwyty za bramkami o wysokosci 6 m i
dtugosci2 x 12m =24 m

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej zielonej (srednica linki min. 5mm, oczka 10x10cm)
mocowanej na stupach stalowych 80 x 80 mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005.
Linki naciggowe stalowe, w otulinie PCV o srednicy min. 3,5mm. Tuleje montazowe
zabetonowac w fundamencie 40 x40 x100cm z betonu C20/25 na podsypce piaskowej. W
polach skrajnych nalezy zamontowac zastrzaly usztywniajgce ogrodzenie z siatki Kolor
ogrodzenia — zielony.



9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA OBRZEZY
BETONOWYCH 8 x 30 x 100 cm

Powierzchnie po obwodzie nawierzchni sportowej nalezy ograniczy¢ obrzezami
systemowymi 8 x 30 x 100 cm. Obrzeza nalezy uktadac na tawie betonowej.
Rodzaj taw i jej parametry nalezy dobrac stosownie do projektowanych parametrow oraz
warunkow geotechnicznych.
W tawach betonowych konieczne jest wykonanie szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25 mm,
ktorg nalezy wypetnic elastyczng masq do spoin. Ustawienie obrzezy na tawach betonowych
nalezy wykonywac na zaprawie cementowo — piaskowej od 1-2 do 1-6, ktorej grubosc¢ winna
Wynosic, 3 cm po zageszczeniu
Umozliwia to niezalezne odksztatcenie si¢ kraweznikow i tawy spowodowane roznicami
temperatury w zmiennych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu kraweznikoéw. Przy
uktadaniu obrzezy nalezy zwrocic szczegolna uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm pozostate warunki techniczne

ustawiania obrzezy, nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowac¢ w oparciu o
normeg BN-64/8845.



10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z
KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 6 cm.

W trakcie wykonywania robot zwigzanych z budowq boisk wystgpi potrzeba
rozebrania istniejgcego utwardzenia terenu oddzielajgcego boiska, utwardzonego kostkq
brukowgq gr. 6 cm Behaton szary.

Po wykonaniu boiska teren oddzielajqcy boiska nalezy utwardzi¢ kostkq brukowg
pochodzqcg z odzysku.

Projektowane wymiary chodnika po przebudowie = 2,0 m x 29,21 m = 58,42 n’".

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej
- grunt rodzimy.
- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie, o grubosci 10 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu = 15 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej Behaton szarej o grubosci 8 cm utozona na wysiewce
kamiennej o grubosci 5 cm

Warstwy podbudowy i nawierzchniowe nalezy oddzielié od sgsiadujgcych elementow terenu
za pomocgq:

- w uktadzie poprzecznym i podtuznym obrzezami betonowymi 8 x 30 x 100 cm na tawie z
betonu C20/25 z oporem = 33,21 m

Kostke nalezy utozyc okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzqdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkq cietq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyc
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypkq.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzic¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i



Jjednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogq byc zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig¢ aby
osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kqt 45°, a
wierzchotek utworzonego kqta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic
piaskiem ptukanym.

Materiaty uzyte do wykonania nawierzchni powinny posiadacé aprobaty techniczne,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i

Jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.



11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ZAGOSPODAROIWANIA TERENU
ZIELENIA NISK4, TRAWNIKI.

Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikow nalezy wykonac¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowe;j.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sq nastepujqce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemie urodzajng teren powinien byc
obnizony w stosunku do kraweznikow o okoto 5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku bardzo mato urodzajnej ziemi)
nalezy zastosowac 5 cm warstwe kompostu, mieszajqc go z istniejgcq ziemiq), nastepnie
teren nalezy wyrownac,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg wysokosci Scm i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowacé watem gltadkim a potem watem
kolczatkq lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie pltaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, ze
projekt przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkg,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu

ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli

przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkq, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na

podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu.

Wykonanie trawnikow wymagac bedzie wyrownania terenu. Doktadny obmiar ilosci bedzie

mozliwy po wykonaniu wszystkich robot.



12. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robot bedzie ich przygotowanie i wykonanie, tak, aby osiggngc zatozong,
Jjakos¢ robot zgodnie z uzgodnionym z Inspektorem programem zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wltgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed odbiorem Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
stwierdzenia, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa badan wykonane przez osobe
posiadajgcq odpowiednie uprawnienia do wykonywania przedmiotowych badan.
Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacjg projektowq i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktorg moze kontynuowac dopiero po zatwierdzeniu, przez Inspektora.

- Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia, jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
Dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

13. DOKUMENTY BUDOWY.

13.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.



Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio
Jjeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia, jakosci i harmonogramow Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny.
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajqcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczqce, jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z po daniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

13.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
Kazdego z elementow Robot, jezeli kontrakt przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary
Wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

13.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie wyzej, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe.

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.



14. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do
wglgdu na jego zyczenie.

15. OBMIAR ROBOT.
15.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqgzku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie Ilub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiaru robot dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora.

15.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone rownolegle do podstawy.
Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

15.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
bedq zaakceptowane przez Inspektora.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji.



Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

15.4 Odbior robot.
15.4.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu,
b). odbiorowi czesciowemu,
c). odbiorowi koncowemu,

15.4.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior  Robot  zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu bedzie dokonany — w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgcych
danej czesci Robot.

W trakcie prowadzenia robot montazowych nalezy dokonac¢ odbioru robot ulegajgcych
zakryciu.

15.4.3. Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak

przy odbiorze konncowym Robot.

15.4.4. Odbior koncowy robot.



Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczgc
od dnia potwierdzenia  przez Inspektora zakonczenia  Robot i kompletnosci
oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku  nie wykonania  wyznaczonych Robot  poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzic¢ zgodnos¢ robot z umowg, Dokumentacjq Projektowq, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi
protokotami prob montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji,

- sporzqdzi¢ protokot z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow i ustalen

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé nastepujqgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,



- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzqdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

15.4.5. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
Stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

16. PODDSTAWA PEATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
Jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniacé wszystkie czynnosci, wymagania i
Badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
,Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zqgdania dodatkowej zaptaty za
Wykonanie robot objetych tq pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkow omowionych
W warunkach Kontraktu.

Ptatnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich

materiatow uzytych do wykonania powyzszego zakresu robot oraz za robocizneg i uzyty sprzet i
inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
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