SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT PROJEKTU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NAD RZEKA NIDA NA
DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 1620, 1244, 1245, 1247,1841
POEOZONYCH W MIEJSCOWOSCI NOWY KORCZYN OBEJMUJACE:

1. Budowe budynku szaletu publicznego typu kontener nietrwale zwigzanego z
gruntem.

Budowe ogrodzonego placu zabaw dla dzieci.

Budowe altany o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Montaz instalacji obiektow malej architektury: grill, tawki, stojak na rowery
Utwardzenie terenu kostkq brukowgq o powierzchni rownej 530 m2 i kruszywem
mineralnym o powierzchni rownej 275 m2.

Budowa sieci oswietlenia ulicznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
Rozbiorke budynku gospodarczego

SR WDN

N

LOKALIZACJA:

NOWY KORCZYN
dziatka nr 1620, 1244, 1245, 1247, 1841
28-136 NOWY KORCZYN

INWESTOR:

GMINA NOWY KORCZYN
UL. KRAKOWSKA 1
28-136 NOWY KORCZYN

SIERPIEN 2017



1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
SST-00

Kod CPV-45000000-7 Wymagania Ogolne
Temat projektu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NAD RZEKA NIDA NA
DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 1620, 1244, 1245, 1247,1841
POEOZONYCH W MIEJSCOWOSCI NOWY KORCZYN OBEJMUJACE:

ZAKRES ROBOT:

1. Budowe budynku szaletu publicznego typu kontener nietrwale zwigzanego z
gruntem.

Budowe ogrodzonego placu zabaw dla dzieci.

Budowe altany o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Montaz instalacji obiektow malej architektury: grill, tawki, stojak na rowery
Utwardzenie terenu kostkq brukowgq o powierzchni rownej 530 m2 i kruszywem
mineralnym o powierzchni rownej 275 m2.

Budowa sieci oswietlenia ulicznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
Rozbiorke budynku gospodarczego

SR DN

N

LOKALIZACJA:

NOWY KORCZYN
dziatka nr 1620, 1244, 1245, 1247, 1841
28-136 NOWY KORCZYN

INWESTOR:

GMINA NOWY KORCZYN
UL. KRAKOWSKA 1
28-136 NOWY KORCZYN



Wymagania ogélne.
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sq
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawq o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegotowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ robdt 7 normami.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sq odnosniki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i by¢
stosowane w potqczeniu z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami, w ktorych sq
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub
odpowiednich norm krajow UE, ktore obowiqzujg w zwiqgzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

Ustawa ,, Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawq”, normuje dziatalnos¢ obejmujgcq
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity),

Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzqdzeniami,
- obiekt matej architektury,

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;



Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
Jjak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojqce trwate zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne,

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzqdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania sciekow,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzqdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzqdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajqcych sie na catos¢ uzytkowq,

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem, jak: urzqdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiqcych biezgcej konserwacyi,
przy czym dopuszcza sig stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzqdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza i urzqdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekow, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy;

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu
i inne dokumenty wykonawcy,

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

Wtasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wlasciwosci;

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potqczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowg;

Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

Rysunki oznaczajq rysunki Robot, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore majq by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu,

Urzgdzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢
Robot Statych,

Proby Koncowe oznaczajg proby, ktore sq wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
Zamawiajgcego Robot,

Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako InZynier dla
celow Kontraktu, wymieniong w Zatgczniku do Oferty,

Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majq by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg
by¢ dostarczone urzqdzenia i materiaty,

Dokumenty Wykonawcy oznaczajq rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez Wykonawce na mocy Kontraktu,

Uzywane skroty nalezy czytac¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, SN — Srednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).



1.4.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzqdzajgcego realizacjq umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzqdzajqcy realizacjq umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzqdzajgcego
realizacjqg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje
zarzqdzajgcego realizacjq umowy dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzqdzajqcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcow oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia
zarzgdzajgcego realizacjqg umowy bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowy Korczyn na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 1620, 1244, 1245, 1247,1841

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajqgcy przekazuje wykonawcy:

Dokumentacje techniczng,

Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czas urzqdzenia lub ich elementy bedq utrzymane
w sposob satysfakcjonujgcy zarzqdzajgcego realizacjg umowy. MozZe on wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.



Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszq byé
zaakceptowane przez zarzqdzajgcego realizacjqg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych

przez zarzqdzajqcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejqcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzqdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sq
wilascicielami instalacji i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzqdzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjqg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajqc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
Jjego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki Zeby stosowac Siudo wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnosciq.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,

w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot



lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzqgce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robot muszq poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materialy pylgce ) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczqgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow zamawiajqcy musu uzyskac aprobate od odpowiednich wltadz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.5.7 Wykopaliska

Z uwagi na to, ze projektowane zamierzenie inwestycyjne znajduje si¢ w uktadzie
urbanistycznym Nowego Korczyna wpisanym do rejestru zabytkow nieruchomych pod
numerem A.471, w obrebie terenu objetego niniejszq decyzjq wystepujq obiekty podlegajgce
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego i ochronie zabytkow (synagoga).

W przypadku natrafienia na jakiekolwiek slady archeologiczne w czasie prowadzonych prac
ziemnych nalezy bezzwlocznie wstrzymac roboty i powiadomic stosowne stuzby.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpiq opoznienia w robotach, Inspektor/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktorq nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowq

1.6. Projekt organizacji robot.
1.6.1. Przygotowanie dokumentoéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzqgdzajgcemu realizacjq
umowy do akceptacji nastepujqcych dokumentow:
projekt organizacji robot,
szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewniq realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzqdzajgcego realizacjqg umowy oraz harmonogramem robot. Projekt powinien
zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,



e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

® wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

® wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajqce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szezegolowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie 7 wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac¢ proponowany postep
robot podzielony na etapy tygodniowe.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiqzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji zarzqgdzajgcemu
realizacjqg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzqdzajgcego realizacjq
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes¢ 0golng opisujgcq:

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robot,

® wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez Inwestora,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

® ustawienia mechanizmow sterujqcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czesé¢ szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

e  wykaz maszyn i urzqgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzqdzen przed utratq ich wlasciwosci

® W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

® 5posob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzenie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,



* wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
Umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezqco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiqzane z zarzgdzaniem budowq.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko

i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzqdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajqcy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno wykonawce jak

i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko

na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.7.2. KsigZka obmiarow.

Ksigzka obmiarow robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sq na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiarow robot, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy
zatgcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wymienionych powyzej dokumentacja budowy zawiera rowniez:
Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowe,

e Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

o  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne,
Instrukcje zarzqdzajqcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
Protokotly odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczgca budowy.



1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedq natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedqg stale
dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzqdzajgcego realizacjqg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze,

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzqdzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wylqcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé zarzqdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzqdzajgcemu
realizacjqg umowy.

1.8.4. Zarzqdzajgcy realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzqdzajqcy realizacjq umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,



przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzqdzajgcego realizacjqg umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszq by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot stalych wykonawca przedtozy szczegotowq
informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzqdzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzqdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow

z danego zZrodta nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego Zrodta sq
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonywania prob materiatow otrzymywanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzqcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajqc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiqzek dostarczenia
zarzqdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na
jego prawidtowq eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilosé¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzqcych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzgqdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzgdzen.

Zarzgdzajqcy realizacjqg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzqdzenia, zeby sprawdzic¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy specyfikacjqg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu Zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez zarzqdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzqdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen,

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegolowych specyfikacjach technicznych



wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzgdzajqcy realizacjg umowy moze dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszq by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane

przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen

z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzqdzajqcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzqdzajqcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatow moze by¢é odpowiednio skorygowana przez zarzqdzajgcego
realizacjqg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzqdzajqcego realizacjg umowy, bedzie
wykonywany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty
mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzqdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
Jjakosé i wltasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzqdzajgcego
realizacjq umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzqdzajgcym
realizacjq umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzqdzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakims szczegolnym przypadku materialy lub
urzqdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzqdzajgcego
realizacjq umowy na trzy tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzqdzajgcego realizacjg umowy.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzqdzajgcego realizacjq umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.
Sprzet bedgcy wltasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczqgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacji umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzqdzajgcego realizacjq umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostanq przez zarzqdzajgcego realizacjqg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzqdzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
przez inZyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzqdzajgcego realizacjqg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje.

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ si¢ z czesci opisowej

i graficznej.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Projekt organizacji budowy.

Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie 7 umowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq lub

kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywa innych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz
Jjakosci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzqdzajqcy realizacjg umowy moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest
zobowiqzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzqdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce,

Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

1.2. Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzgdzajqcy realizacjqg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiqzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy bedg



odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjq umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzqdzajgcego realizacja umowy.
Zarzgdzajqcy realizacjg umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedq na tyle powazne, to mogg wphngc ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz wg terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedq mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Do celow kontroli
Jjakosci i zatwierdzenia, zarzqdzajqcy realizacjq umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrodel ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materialow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazq ze raporty wykonawcy sq niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sig wylqcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione
przez wykonawce.

1.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- Posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow

- Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Normgq lub aprobatq
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.



1.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy muszq by¢ zapisywane na biezgco Dzienniku
Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- Uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty zarzqdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajqgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiorow Robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiqgzku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- Dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

2. ODBIORY ROBOT.

Rodzaje odbiorow Robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.1. Odbior czesciowy.

Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

2.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,, Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru ostatecznego Robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,



wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z specyfikacjg
techniczng i Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupeltniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potrqgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest

,, Protokot Odbioru Ostatecznego Robot” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastegpujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczgq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- Protokoty wszystkich Odbiorow Czesciowych,

- Dzienniki Budowy,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacjq techniczng,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robot na majqtek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,, Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawniq si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy
Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystgpity w Okresie Gwarancji.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

3. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

Jjednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej



wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzq,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzqdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczqce
oznakowana Robot, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczqce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
moggcych wystgpic¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot objetych tq pozycjg kosztorysowq.

4. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tqcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystegpowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datq sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z obowigzujqcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich bedg mialy pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.

5. NORMY I NORMATYWY.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

- Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst
Jjednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

- PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow



budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 iz 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajqcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa

i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
SST-01

Kod CPV-45100000-8 Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczgce placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq| |wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majqce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzq:
- Koordynacja robot budowlanych na placu budowy;,
- Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
- Wyposazenie placu budowy w instalacje;
- Sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ogolnej
specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, wytycznymi zawartymi w szczegotowej specyfikacji technicznej i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZLT.

Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny
sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.



4. TRANSPORT.

Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robot na placu budowy.
5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawierac terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwial wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac!lteren, na ktorym te roboty majqlby¢! lwykonane, a w
szczegolnosci:

- Zapewni¢ korzystanie z prqdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

- Oznakowac obszar prac

- Wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac |budynki istniejgce
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow,
maszyn i urzqdzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

- Usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiatly, urzqdzenia i przedmioty mogqgce
Stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.

Teren jest utwardzony, w bezposrednim sqgsiedztwie dziatek Inwestycyjnych znajdujg
sie liczne ulice o nawierzchni utwardzonej.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

- Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajqgcych z przepisow ppoz.;

- W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie;

- Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow,

- Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniac
okreslone wymagania uzytkowe,

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatow



budowlanych, wyrobow lub narzedzi powinny by¢é wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych

w nich materiatow, rodzaju transportu dostawczego materiatow i wyrobow na plac budowy
oraz srodkow transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatow

Z magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne:

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzqdzen! |\mechanicznych,

- sprzetu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Urzgdzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny
z aktualnymi przepisami.

Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjq i naprawg urzgdzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.
Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy
przestrzegac nastgpujgcych zasad.:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢l\w trakcie
realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

- Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapalac¢ o zmroku.

Na budowie nalezy wykona¢linstalacje wodociggowq potqczong z siecig miejskq lub

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatow, elementow i wyrobow na placu budowy.

Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowa¢ sig
nastepujgcymi zasadami.:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miareImozliwosci magazynowac w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania,

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na
placu przy obiektowym, jesli nie ulegajq one zmianom pod wplywem

warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknietych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robot do wykonania.
W zakresie robot przygotowawczych uwzglednic¢ nalezy:

e  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
o  Wyposazenie placu budowy w instalacje,



6. KONTROLA JAKOSCI.
Jak dla wymagan ogolnych.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,, Wymagania Ogolne”.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawy ptatnosci sq okreslone w punkcie 8. ogolnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane
w punkcie 5.



3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
SST-03

Kod CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru prac zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach projektu.:

- przebudowe nawierzchni chodnikow w obrebie parku przy ulicy Rynek,

- wymiang nawierzchni chodnika przy ulicy Targowej,

- wykonania nawierzchni utwardzonej kostkg brukowq na fragmencie ulicy Okopowej
- wykonania chodnikow i nawierzchni ulicy przy Placu Solnym

- rozebraniu wiaty przystankowej oraz montazu dwoch wiat przystankowych
prefabrykowanych z gotowych elementow aluminiowych i szklanych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng.

e Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmujg:
o  Wykonywanie koryta pod warstwy podbudowy chodnikow.
e Zageszczenie warstw podbudowy z kruszyw mineralnych.
o Szczegolowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Obowiqzujgce ogdolne wymagania dotyczgce robot.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i SST.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, takie jak: zapory, swiatta

ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Materialy tatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawce na terenie budowy, bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostegpem 0sob trzecich. Materiatly, ktore w sposob trwaty



sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzytku. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do robot muszq mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
Jjednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majq by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczqc roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji technicznej pkt. 1 ,, Wymagania ogolne”.

2.1. Grunty do zasypania wykopu.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczqce zZrodta pozyskiwania
materiatow (podtoza, podbudowy z kruszyw mineralnych, obsypki) i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych
wg PN B-03020). Grunty przydatne do budowy nasypow mogq by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowiq nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety), nie
moze zawierac gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub spowodowac
niewtasciwe zageszczenie podbudowy z kruszywa mineralnego. Rodzaj zastosowanego
odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz, scianki szczelne, iglofiltry) musi byc¢l’
zgodny z dokumentacjq projektowq.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne skladowanie materiatow do
zasypki oraz obudowy pionowej scian wykopow, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratq parametrow, wlasciwosci

i jakosci. Materialy nalezy sktadowac w taki sposob aby zapewnié bezpieczenstwo dla osob
znajdujgcych sie w poblizu. Grunt wydobywany z wykopow powinien by¢!sktadowany po
Jjednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy
sktadac w taki sposob aby nie nastgpilo ich samoczynne przesuniecie. Kruszywo (piasek)
stosowane do podbudowy i obsypki przewodow powinno by¢ o wltasciwym uziarnieniu.
Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujgce wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czgstek wigkszych niz 0,002 m,

- nie powinna by¢ zamrozona,

- nie powinna zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Materiat do obsypki wg PN-74/B-02480.



3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwg to jest spetniajgcqg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Ogolne wymagania
dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu do:
e Odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
o Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzqdzenia do hydromechanizacji itp.),
o Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),
o Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
lub inny sprzet dostosowany do rodzaju robot i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania Ogolne”

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawq roszczen Wykonawcy, dotyczqcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST 00. ,, Wymagania Ogolne” poz. 5.0
5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowq obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy



wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiqzaniu do badan geologicznych.
Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajgc ciggle

w kontakcie z Geodetq, gestorami sieci podziemnych i urzqdzen znajdujgcych sie w obrebie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw
wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjq
kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec sie z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Podbudowy z kruszyw mineralnych.
5.3.1. Warunki wykonania podbudowy 7 kruszyw mineralnych.

Przed rozpoczeciem uktadania podbudowy dno wykopu powinno byc¢ oczyszczone z
odpadkow, materiatow budowlanych, smieci i osuszone. Uktadanie i zageszczanie podbudowy
powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

e 0,20m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

o 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

o 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

e Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych

przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST 00. ,, Wymagania Ogolne”
poz. 6.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 9. Czestotliwos¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5
i zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie
Geologa w nastepujqcych sytuacjach:

o  Ocena rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonaniu wykopow w odniesieniu do

e Projektu,

e Ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

e Pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutow sprezystosci,

w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna
obejmowac:



Zgodnos¢ wykonania robot z Kontraktem,
Prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,
Przygotowanie terenu,

Rodzaj i stan ( parametry) gruntu w podtozu,
Wymiary wykopow,

Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki i podklady.

Sprawdzeniu podlegajq:
e Stan wykopu przed zasypaniem,
e Materialy do podbudowy,
o  Grubosé i rownomiernos¢ warstw podbudowy, sposob i jakos¢ ich zageszczenia.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w OST 00. ,, Wymagania Ogolne” poz. 7.0.
7.2. Rodzaj odbioru.
7.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie
sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji
zawierajgcej:

o Drziennik badan i pomiarow wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

o Zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami

sprawdzen, robocze orzeczenia jakosciowe,

o Analize wynikow badan wraz z wnioskami,

o Aktualng dokumentacje rysunkowq wraz z niezbednymi przekrojami,

e [nne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiarow powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢
naniesione wyniki pomiarow i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

7.2.2.  Odbior robot.

Odbior gruntow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli
grunt zostatl okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot,
jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwos¢ poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony



w odniesieniu do tych robot, do ktorych pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktore
catkowicie zanikajq (np. odbior podloza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegolnych
warstw gruntow itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pozniejszych. Z dokonanego odbioru czgsciowego robot
powinien by¢ sporzgdzony protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robot
oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czesciowego robot (robot
zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzqdzi¢ protokot odbioru.
Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej
Specyfikacji, protokotow z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogq byc¢ przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczq. Z odbioru koncowego robot ziemnych
nalezy sporzqdzic protokotl, w ktorym powinna byc¢ zawarta ocena ostateczna robot

i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

7.2.3. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot

i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub
jeden z odbiorow mialy wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajqce stan
robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow
technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej

i przedstawione do ponownego odbioru, z ktorego sporzqdzi¢ nalezy nowy protokot odbioru
koncowego robot.

8. PODSTAWA PEATNOSCI.
8.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,, Wymagania
Ogolne” poz. 8.0.

8.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platnosé za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopow i zasypek:

Prace pomiarowe,

Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,

Zasypanie wykopow,

Ztozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy,
Odwodnienia,

Badania geologiczne podtozy.



9. PRZEPISY ZWIAZANE.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot ziemnych nalezy zastosowac sie do:
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-86/B-06710 Kruszywa
PN-79/B-06711 Piasek do betonow i zapraw
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
o Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powolywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.



4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
SST-04

Kod CPV 45233200 - 1 Roboty w zakresie nawierzchni g kostki brukowej
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w ramach
projektu:
1. Utwardzenie nawierzchni ciggu chodnikow kostkq brukowg betonowq
wibroprasowang typu Behaton.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarow oraz dokumentacji
projektowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowq Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujgcych prac:

o Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej typu Behaton w kolorze
szarym;

Szczegolowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarow oraz dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa
- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy scieralnej
nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie barwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawezinik
- prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,

charakteryzujqcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugosciq nie wigkszg
niz I m.



1.4.3. Sciek
- umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.
1.4.4. Obrzeze
- element budowlany, oddzielajqcy nawierzchnie chodnikow i ciggow
pieszych od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina
- odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypelniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna
- odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M- 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Nawierzchnie.
2.2.1. Nawierzchnie 7 kostki betonowej.

Kostka betonowa jest przeznaczona na zewnetrzne i wewnetrzne ciggi piesze np. drogi

dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kotowego, do budowy
nawierzchni drogowych, w tym do nawierzchni placow, parkingow samochodowych

i podjazdow, drog, autostrad, obszarow przemystowych (lqcznie z dokami i portami), rowniez
jako nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych i stacjach paliw.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka betonowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez
uprawniongq jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa
powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

o Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,

z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow: (dtugosé i szerokos¢ + 3,0 mm, grubosé

5,0 mm),

o  Wytrzymatosé na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50",

o  Mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodq zwyktg, powinny by¢
spetnione
Jednoczesnie nastgpujgce warunki:

e Probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,



e 1gczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskow

o Kruszywa itp. nie powinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

o Obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

e Nasigkliwosé, nie powinna przekraczac 5%,

o Scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratq wysokosci, nie
powinna przekracza¢ wartosci 3,5 mm, dla klasy ,,50",

o  Wyglqd zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglgdy zewnetrznego i
uszkodzenia

e Powierzchni nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty
wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajq w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i
twardnienia; naloty te powoli znikajq w okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostki brukowej.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkq mogq by¢ sktadowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione. Pozgdane
Jjest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchniq 7 betonowej kostki.
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiadac wymaganiom wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zastosowano podbudowe z:

e Podsypki piaskowo — cementowej gr. 3 cm
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
Ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie kostka betonowej oraz bruku kamiennego nalezy wykonywaé recznie.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wyktadzing elastomerowq, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz taw betonowych z oporem
nalezy stosowac betoniarki.



4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
Ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport plyt i sktadowanie.

Kostka betonowa moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu plyty betonowe
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gorna warstwa
nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz plytki chodnikowe mogqg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek
i przekladek utozonych w pionie jedna nad drugq. Plyty azurowe nalezy uktadac na ptask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”
pkt. 5.

5.2. Podtoze.

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio
uktadana jest nawierzchnia. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony
wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosic Is +1,0. Podloze gruntowe pod nawierzchnig
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST D-04.01.01 ,, Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowq.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem obejmujq.:

o  Wykonanie podbudowy,
Wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i Sciekow),
Przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
Ulozenie kostek z ubiciem,
Wypetnienie szczelin piaskiem,
Pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.



5.4. Podbudowa pod nawierzchnie 7 kostki betonowej.

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z plyt azurowych moze stanowic:

e Podloze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, Zwirem, odpadami z
kamieniotomow, wyprofilowane i zageszczone do Is + 1,0,

e [stniejgca nawierzchnia zwirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy
wyrownawczej z piasku 3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacjg
projektowq.

o  Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odpowiednich ST.

5.5. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej i brukowej oraz plytek
chodnikowych nalezy stosowac krawezniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg
BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawezniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6]. Rodzaj
stosowanych kraweznikow powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wymagania dotyczgce ustawiania kraweznikow powinny by¢ zgodne z
ST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe”.

5.6. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq lub
SST. Grubosé podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla
materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo — piaskowq przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig¢
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu wspotczynnika wodno-cementowego od
0,25 do 0,35 i wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W
praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc taka, aby po scisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych.
5.7.1. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami
o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papgq itp.).



5.7.2. UloZenie nawierzchni 7 kostki.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sq rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukladanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sig
wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych
wymiarow i ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.
Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnosciq. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiqgtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy,
ktorzy uzupetniajq przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajq kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzqdzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (Sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek
i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig¢ kostkq cietg,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarczq itp.). Dzienng dziatke roboczq nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sig zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypkq.

5.7.3. Ubicie nawierzchni 7 kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej
(phytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cate.

5.7.4. Spoiny.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od
3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca sie
aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kqt 45°,
a wierzcholtek utworzonego kqta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢
piaskiem. Wypeltnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczami z piorami gumowymi.



5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykryc warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywac jq w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.9. Wypetnienie spoin.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z plyt azurowych powinno by¢é wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowq lub wskazaniami InZyniera. Przy wypetnianiu spoin
przez zamulanie - piasek powinien zawierac od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,

a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokos¢ ptyt. Wypetnienie spoin zaprawqg
cementowq o wytrzymatosci R28 + 20 MPa, powinno by¢ wykonane w glgb nie mniej niz na
2/3 wysokosci ptyty. Przy wypetnianiu spoin masq zalewowq - przed zalaniem spoiny
powinny by¢ wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci piyt.

5.10. Szczeliny dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt azurowych powinny by¢ stosowane tylko
w przypadku wypetnienia spoin zaprawg cementowq. Szczelin dylatacyjne powinny by¢
wypetnione masq zalewowq w taki sam sposob jaki stosuje si¢ przy wypetnianiu spoin masq
zalewowq. W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z plyt azurowych szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonane rowniez miedzy nawierzchniq i kraweznikami. Na nawierzchniach placow oprocz
szczelin poprzecznych powinny by¢é wykonane szczeliny podtuzne w odstgpach co 5 do 7 m.

5.11. Elementy 7 demontaZu.

Kostke betonowq uzyskang z demontazu nawierzchni betonowej z placu i sciezki
nalez staranie posegregowac i sktadowac w oddzielnym miejscu na placu budowie. Zostanie
ona wykorzystana w innym miejscu w skazanym przez Inwestora w pozniejszym czasie
inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
Ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Phity betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych. Badania
petne przeprowadza producent ptyt. Badania zwykle nalezy przeprowadzac przy kazdym
odbiorze pht, wedtug nastepujgcego zakresu:

o Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

o Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,

e Sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie.
Sposob pobierania probek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne
z BN-80/6775-03/01 [7]. Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania



nawierzchni z plyt azurowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.3 do 2.7. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic InZynierowi do akceptacji wyniki
badan materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Badanie podloZa.

Nalezy sprawdzic, czy przygotowane podloze odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdzac¢ w jednym miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 mz2 powierzchni oraz w miejscach
budzgcych wqtpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.

Nalezy przeprowadzi¢ oceng wizualng obramowania nawierzchni na calej dtugosci
budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie ulozenia plyt i kostki.

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia plyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie
oceny wizualnej na calej dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami
podanymi w pkt. 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:

o Kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,

o Kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m2 placu.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usuniecie materiatu
wypelniajgcego na diugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7.

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych.

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzié przez ogledziny na calej

dtugosci budowanego odcinka lub catej powierzchni placu. Sprawdzenie wypetnienia szczelin
dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposob jak spoin, w zgodnosci z wymaganiami wg
pkt. 5.8.



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Rownosé.
Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatg lub planografem
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11]. Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny
przekraczac 1,0 cm

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq
z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe.

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm

6.4.4. Uksztaltowanie osi.

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+5cm

6.4.6. Grubosé podsypki (warstwy wyréwnawczej).

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+ 1,0 cm

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”

pkt.7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
e Przygotowanie podtoza lub podbudowy,
o Wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sq okreslone w D-M-00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”.



8.

PODSTAWA PEATNOSCIL.

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
., Wymagania Ogolne” pkt. §.

8.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyt betonowych obejmuje:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Oznakowanie robot,

Przygotowanie podtoza lub podbudowy,

Dostarczenie materiatow,

Wykonanie podsypki,

Ulozenie phyt,

Wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

Pielegnacje nawierzchni,

Przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatq

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow



5. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
SST-05

Kod CPV- 45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw rekreacyjnych
1. WSTEP.
1.1. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujgcych prac:

- Dostawq i montazem lawek;

- Budowq szaletu publicznego

- Dostawq i montazem koszy na Smieci;

- Dostawq i montazem stojaka na rowery,

- Dostawq i montazem grilla;

- Dostawq i montazem elementow placu zabaw wraz z ogrodzeniem panelowym

- Dostawq i montazem latarni ulicznych.
- Budowe altany

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowej.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzqdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji technicznej pkt. 2 ,, Wymagania Ogolne”.

2.2. Elementy malej architektury.
2.2.1. Kosze na smieci.

Szczegolowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.



2.2.2. Lawki.

Standardowe, stalowe z drewnianym siedziskiem oraz nietypowe prowadzone po tuku
kotowym, zlokalizowane w centralnej czesci rynku zgodnie z projektem budowlanym i
zalgczonym do projektu opisem szczegotowym.

2.2.3. 3.3 Plac zabaw dla dzieci.

Projektuje si¢ budowe ogrodzenia Projektowany plac zabaw bedzie wygrodzony od
pozostatych elementow zagospodarowania terenu ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,50
m na stupkach stalowych systemowych posadowionych w stopach betonowych. Pomiedzy
stupkami projektuje sie wykonanie podmurowki prefabrykowanej z elementow betonowych o
wymiarach 250 x 25 cm. Kolor stupkow i paneli — zielony.

2.2.4. 3.4 Wyposazenie placu zabaw.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszq by¢ atestowane oraz muszq
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-
7:2000, PN-EN 1177:2000.

Urzgdzenia nalezy lokalizowa¢ na placu zabaw z zachowaniem okreslonych dla
kazdego urzqdzenia stref bezpieczenstwa.

2.2.5. Latarnie uliczne.

Latarnie uliczne zaprojektowano (3 szt.) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Model latarni i szczegotowa charakterystyka zawarta jest w projekcie budowlanym.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogélne.
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,, Wymagania Ogolne”. Montaz
elementow zagospodarowania terenu nalezy wykonac zgodnie z instrukcja obstugi dotgczonej
do kazdego elementu zagospodarowania.

3.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu
robot drogowych i budowlanych.

3.3. Wykonanie elementow zagospodarowania.

Montaz gotowych elementow powinien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami

producenta. L.awki i kosze parkowe powinny by¢ juz przystosowane do trwatego
przytwierdzenia do podtoza. Elementy nalezy zamontowac na state w wyznaczonym miejscu
(np. za pomocq kotew, itp.).



4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST 00 ,, Wymagania Ogolne” pkt. 6. Jakos¢
wyrobu powinna odpowiadac¢ normie PN ISO grupy 9000.

1.2. Badania w czasie wykonywania robot.

Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzic¢ posrednio na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit
badania jakosci materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalgczone
do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢
zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnych materiatow. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola robot obejmuje:

e Sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sq zgodne z dokumentacjg

techniczng

o Stwierdzenie wilasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

o Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

o Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

1.3. Badania gotowych elementow powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie.

o  Wymiarow — tasmgq stalowq z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkq, szczelinomierzem,
wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

e Zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub
peknigd,

® Rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z
dokumentacjq techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

e Polgczen konstrukcyjnych — na zgodnosc¢ z niniejszq specyfikacjq, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

o  Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad.

o Stan i wyglgd elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
® Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
o Stan i wyglgd wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos¢ z dokumentacjg

techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzqdzic protokol.



5. ODBIOR ROBOT
5.1. Odbior elementow stalowych przed wbudowaniem.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujqce cechy:

o Zgodnosc¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjq techniczng,

o Wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

e Prawidlowos¢ wykonania polgczen (przekroje, diugosc i rozmieszczenie spawow,
srub), srednice otworow,

o Dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kqtach i ptaszczyznach,

® Rodzaj zastosowanych materiatow,

e Zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

5.2. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
o Prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
o Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

6. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,, Wymagania Ogolne”.
Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [kpl] zamontowanych tawek parkowych, wg ceny
Jjednostkowej, ktora obejmuje:

e Przygotowanie stanowiska roboczego

o Dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

o  Montaz zaprojektowanych elementow zagospodarowania terenu zgodnie z projektem
budowlanym,

e Uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

o Usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materiatow,

o Likwidacje stanowiska roboczego,

o Utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

® Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
e PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Bochmego.
o PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
o PN-ENISO 15481:2002 Wkrety wiercqce samogwintujgce z them walcowym
wypuklym z wglebieniem krzyzowym



PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. CzeS¢ 7:
Panele zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czegs¢ 1: Zasady ogolne

Sporzqdzit



