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L Okreslenic przedmiotu zaméwienia
11 Szkola Podstawowa w Nowym Korczynie - Docieplenie elewacji na budy
‘Sekoly Podstawowej w Brzostkowie.

12

Urzqd Gminy w Nowym Korezynic
2) Instytucja fnansujac tyeig: Urzad Gaiiny w Nowym Korczynie

3) Orzan nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Busku
zdroj

4) Wykonaw
5) Zarzdzajaey realizaciq umowy: Urzad Gminy w Nowym Korczynie
6) Prayszly uiytkownik: Szkola Podstawowa w Brzostkowic.

13 Charakterystyka przedsigwzigcia
131 Przeznaczenic obiektow i rozwinzanic funkejonalno-uzytkowe

Charakterystyka budynku szkolnego (bez budynku biblioteld):

Budynek wolnostojacy, calkowicie podpiwniczony, 2 - kondygnacyjny,  dobudowanym od
strony poludniowe) budynkiem 1-kondygnacynym, podpiwniczonym, przeznaczonym na salg
cimnastyczng,

- 344,68 m, kubatura - 4099,79 ni', pow. zabudowy 507.2 i

Budynek sekolny posiada 6 sal lekeyjnych oraz pom. towarzyszace: sabinery, sanitariaty,
pom. komunikacyjne, w podziemiu budynku Zlokalizowane sa pom techniczne, kotlownia
wezlowa.

Budynek zostal zrealizowany w roku 1964,
Dane konsirukeyjne: budynek murowany, stropy
zuzlem, gora stropodachu - plyty suprema, zbro
wylewane

Stolarka okienna - PCV, stolarka dezwiowa - drewniana standard, wykoiiezenie podstawowe -
tynki, posadzki - ksyloli, korytarze - astriko.

Elewaca - tynk nakeapiany

stozebrowe DZ-3, stropodach ocieplony
. pokrycie papa, sehody zelbetowe

132 Ogélny zakres robot

1 Przedsiewsigcie budowlane jest przewidziane do realizaci jako jednozadaniowe.
2. Rodzaje wysigpujacych roba.
« Roboty budowlane remontowe: rozbicrkowe, murarsko tynkarskie,
posadzkarskie, kamieniarskie, slusarskie
3. Praedsieuziceie jednoobiekiowe, zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianic.

3 Zakres robit przewidziany do wykonania w poszczegiluych zadaniach i obicktachs
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+ " kucietynku a lewaciach budynku araz murac schodow aewnetznych

* demontas nakryw betonowyeh na schodach zewnetanych

« serwanie ckladiny lastriko na sehodach zevnelranych

« demonta rur spustowych naczas wykonania robot zvirganych 2 dociepleiem
e
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ropianovch ko 7 moraYA b Hos St ma 1 na styropan Sk 5
Sworsyan i spraie ejous, prepart Gy, wyprawa Slowacsina ey iows,
Tacakole v s mosak v

511 Womiana lntiow w sciane omtowe o okno POV

2" Rosbioka meacs) sciank 2 crow - w sanie rontowe,
Zzamontowanic okna PCV o lacznej powierzchni 7.2 m? (b=180 cm,
R0t Jet 0 6k 1o erant ey o, e, obcoone na
dyblach Salowyeh 2 Orobk obsadasnit, koot bil, fana oienna

o omoroa - ok, Sowicinion s S Jednokomorone

wsp. k = (min)1 2 Wim*K.
+ Ollna POV mona zamontowat w clods jakojedno oo 0wy, 180 x
00 cm b 4 ks sadane  pom. Kisnunck ovwirania  ehy ansa

posesal powersehnic po wyburzeni lsferow naledy zamurowat cesly

Lok o sk bocskow bt Komorkowgo e 38 em,

Uoupelnié ke ladkim od wewriat, o sewnites wgkona dociplenc

ek sesncitom i warom |

W nowyeh aknach nalsy zameniowaé podokiennlki 2 blachy powlekanei
" keloree brasonym

1335 Roor budowlane posadskrske  okladsnone
Temontschodiw sewnetsnych.gonny<h  beganyh demona nakeyw befonowsch,
e ks na marach schodowyh.Sacieokadsiny schodon 2 sk mowe
mosaks atylowel, uupchien 0o ore Spcenka s monason e o
Do (s5esoals  rsedmiras b0 obosen spocomia 5rns ponicsscnn Scian
Sohodoy b stop § podiopns ke caramcom i res ams s cbousis,

1334 Robery budowlane blacharskie
+ e wasyskih ovworach oennyc wylkonas nowe podokienik  blachy powlekanei

tasee ok e ponad lco Sy oseplons
+ Zamoniowas ruy spsiowe  blachy ocykowanl, demontowane na czas ot
Gocieplniowyeh ury 5 demontaz - ey do - nowe

1554 Robon budonione ekimeme
+ " amontoas nowe oy ponowe nsalac odsomovel £ noveso mteriala ora

enat pomiay g it

Seczegolowy zakres i opis wystepuje w Slepym kosztorysic.




[image: image4.png]14 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiqea
Podstawe do realizacji robot

141 Spis projektow i rysunkéw wykonawezych:
Rys. nr 1- 5 — Inventaryzacja w skali 11100
Rys. e 5 - 10~ Projekt docieplenia budynku — skala 1:100

142 Spis szezegélowyeh specyfikacii technicznychs
Ogolna specyfikacja techniczna

Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacie inwestycj
Kosrtorys inwestorski (do uzytku Zamawiajacego)
Kosztorys slepy (przedmiar robot)
Specy fikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Zgodnosé robot z dokumentacjy techniczny
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakose prac i ich zgodnosé 2 dokumentacia
Kontraktows i techniczng,  specyfikacjami technicznymi i instrukcjami  zarzadzajaces
realizacja umowy

Wykonawea jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymane]
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizaci robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zimawisjacego wymaza uzupelnied wykonavwea przyzotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akeeptaci
zarzadzajacemu realizacjq umovy

14,

2. Prowadzenic robit
21 Oudlne zasady wykonania robot

Wykonawea jest odpowiedzialny 2 prowadzenie robdt zgodnie 2 umowg i Scisle
praestrzeganic harmonogramu robot oraz za jekosé zastosowanych materialow |
wykonywanych Robot, 7 ich zgodnosé 2 projekiem wykonawezym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zzpewnienia jakosci, projektu organizaci f0bot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacia umovy.

Decyzje zarzadzajacego realizacq umowy dotyezace akeeptacji ub odrzucenia
materialow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych W umow
projekcie wykonawezym i szczegolowych specyfikacjach technicznyeh, a takze w normach |
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacia
umowy uwzglednia wyniki badai materialow 1 jakosci robo, dopuszezalne niedokladnosci
normalnie wysigpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadezenia
przeszlosci, wyniki badai naukowych oraz inne czyniki wplywajace na rozwazang kwestie

Polecenia zarzadzajacego realizaciy umowy beda, wykonywane nie pozniej niz W
coasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawee, pod grozby
wtrzymania robot. Skutki finansowe 2 fego tytutu poniesie wykonawea

22 Teren budowy
221 Charalerystyka terenu budowy

Teren budowy pas o szer. ok. 6 m wokél budyaku.

222 Prackazanic terenu budowy
Zamawiajacy protokolarmie przekazuje wykonawey teren budowy w czasie i na





warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy p.3.2.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna określoną w p.1.4
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane

w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację

robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację

ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające musza być

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające

informację o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 26 czerwca 2002r wydanym przez

Ministra Infrastruktury ( Dz.U. z 2002r nr 108 poz. 953 )

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable

etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej

przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez

jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych

czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na

5

[image: image5.png]placy budowy. Uwaza sig, 7 koszty zachowania zgodnosci 2 wspomaianymi powyze)
przepisami bezpicczensiva i ochrony zdrowia sq wliczone W ceng umowng,

Wykonawea bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
W zakiesie bezpieczensiwa przeciwpozaroweso. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie sotowosci, zgodnie 2 zaleceniami praepisow bezpieczeistwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojasdach
oraz pomieszezeniach magazynowyeh Materialy latwopalne bed przechowywane zgodaie 2
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznel odleglosei od budynkow | skiadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wzelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie realizaci robot lub zostal
spowodowany przez kioregokolwiek 2 jego pracownikow

Usycie materialow, kiore wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanic w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekeie nic bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy 2 odzysku lub pochodzace  recyklingu i majace byé
uzyte do robot musza by¢ poswiadezone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, kiore sq niebezpicezne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter nicbezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byc dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich whudowania Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz
administracji paiistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy

23 Dokumenty przygotowywane przez Wykonaweg w trakeie trwania budowy
231 Informacje ozolne

W trakeie trwania budowy i przed zakoiiczeniem robot wykonawea jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajnceso realizacia umowy nastepujacych dokumeniow
o Aktualizacja harmonograma robot i finansowania

« Dokumentacja powykonaveza

o Instrukeja cksploatacii i konserwacji urzadzens

Przediladane dane winny byé na tyle szczegdlowe, aby mozma bylo ustali ich zgodnosc
2 dokumentami wehodzaeymi w sklad umovy. Sprawdzenie, prayjecie | zawierdzenic
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materialow oraz procedur zlozonyeh Iub
wnioskowanyeh przez wykonawee nie bedq mialy wplywu na kwote kontrakiu i wszelkie
wynikajaee siad kosaty ponoszone beda wyleznie przez wykonawee.

232 Altualizacja harmonograma robot i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawey w dziedzinie robot budowlanyeh i montazowych,
Kolejnosé robot oraz sposoby realizacii winny zapewnic wykonanie robot w ferminic
okreslonym w umowie | zzodnie 2 wymaganiami zawartymi w p. 233 wykonawea we
wstepnej fazie robot przestawia do zawierdzenia sczegolowy harmonogram robot |
finansowania, zgodnie 2 wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare posiepu robot
moze by¢ akiualizowany przez wykonawee i zaczyna obowigzywat po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacia umowy

233 Dokumentacja powykonaweza

Wykonawea odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezco ewidencji wszelkich
amian wrodzaju materialow, urzadzen, lokalizacii i wielkosci robot Zmiany te nalezy
rejestrowat na komplecie rysunkow, wylaeznie na o przeznaczonych. Wykonawea winien
przedidadac  zarzadzajacemu  realizacsy umowy  aktualizowane na biezago  rysunki




[image: image6.png]powykonaweze, co najmiej raz w miesigu, w celu dokonania ich preglada i sprawdzenia Po
zakoiczeniu robot kompletny zestaw rysunkiw zostanie prekazany zarzadzajacemu realizacia
umovy

3. Zarmdaajacy realizacia umowy
Zarsdzajey realizacia umowy w ramach_ posiadance umocowania od zamawiaji
represeniuje interesy zamawiaicego na budowie praez sprawowanie Kontroli zgodno
realizaci robot budowlanych 2 dokumentacia. projektows, specy ikacjam technicznyim,
proepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umawy. Dla
prawidiowe) realzacii swoich obowizkow, 7zodnie 7 prrepisami prawa budowlanezo,
Sarzadajney realizaciy umowy pisemnie wyznacza inspektoraw madzoru dzialjacych w e
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien 1 obowiazkow. Wydawane praez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajcezo ralizcia umovy

Zaodnie 7 umowa, wykonawea jest zobowizywany W ramach kwoty rycrattow.
prrewidziane) w cenie ofertowe) na aplecze budowy, zrganizovag zemawiajacemu na placu
budowy 1 irzymywa do konea obot b zarzadzaacezo realizacia umovy

4 Materialy i urzgdzen
41 Zeodla uzyskivania materialow i urzadzei

Wzysikie whudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakeie wykonywania
robot musza byé zgodne 2 wymaganiami okreslonymi w poszezegolnych szczegolowych
specyfikacjach technicznych. Praynajmaie na trzy tygodaie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawea prediozy szezesolows informacje
o odle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjaych 1 probek do akcepiacii zarzadzajacego reclizacia
umovwy. To samo dotyezy instalowanych urzadzen.

Akceptacia zarzadzajacezo realizacja umowy udzielona jakiejs partii materialow z
danego zodla nie bedzie znaczyé, ze wszysikie materialy pochodzace 2 teso zrodla sy
akeeptowane automatyeznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialow otrzymanych 7 zatwierdzonego 7rodia dla kazdej dostanwy, zeby
udowodnié, ze nadal spelniaja, one wymagania odpowiedniej szezegolowe) speeyfikacii
techniczne]

W przypadiu stosowania materialow lokalnyeh, pochodzacych 2 jakiezokolwick
micjscowego srodla, wlaczajac te, kiore zostaly wskazane prrez zamawiajaceso, prred
rozpoczeciem wykorzystywania tego irodia wykonawca maobowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizaciq umowy wszystkich wymazanych dokumentow pozwalajacych na
jeso prawidiows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszysikie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnyeh. Za ich ilosé i jakos¢ odpowiada
Wykonawea. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akeeptaci
zarzadzajacego realizacia umowy

42 Kontrola materialow i urzadze
Zarzadzajacy realizacia umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzic czy s one zgodne 2 wym:
specyfikaci techaicznych
Zarzadzaiacy realizacia umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzic jeso wiasnoici. Wyniki tych prob stanowic moga podstawe do
aprobaty jakosel danej parts materialow. Zarzadzajaey realizaciy umowy Jest rownicz
upowazniony do przeprowadzania inspekci W wytworniach materialow i urzadzen
W czasie przeprowadzania badania materialow | urzadzen przez zarzadzajacego realizacia
umowy, wykonaea ma obowiazek spelniac nastgpuace warunki





[image: image7.png]) W trakeie badania, zarzadzajacemu realizacia umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawe | producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajaey realizacia umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materily 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacii
robot.

43 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materialow, dla kiorych w szczegslowych specyfikacjach technicznych
wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada atest okreslajacy w
sposib_jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacia umowy moze dopuscic do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnosé tych materialow 2 warunkami podanymi w
seczegolowych specyfikacjach technicznych

Produkty praemysiowe musz posiada atesty wydane prze producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszq
bye dostarczone przez wykonawee zarzadzajacemu realizacja umowy

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga byé badane
przez zarzadzajacego realizacia umowy w dowolnym czasie. W przypadku ady zostanie
stwierdzona niezgodnosé wlasciwosci przewidzianych do uzyeia materialow | urzadzen 2
wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznyeh nie zostang one
przyjete do whudowania

44 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacezo realizacja umovy za niezgodne ze
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi muszq byé niezwlocznie usunigte prez
wykonawee 2 placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacia umowy pozwoli wykonawey
wykorzystac te materialy do innych robdt niz te, dla kidrych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartoic tych materialow moze byc odpowiednio skoryzowana przez zarzadzajacezo
realizacia umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych 2 uzyciem materialow, kiore nie
zostaly sprawdzone lub zagkeeptowane przez zarzadzajaceso realizacia umowy, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawey. Musi on zdawae sobie sprawe, 2¢ te roboty moga.
by odrzucone t]. zakwalifikowane jako wadlive i niczaplacone.

45 Proechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawea jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymezasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieszone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
Jakose i wlasnosei wtakim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszz one wkazde) chwili by¢ dostgpne dia preprowadzenia inspekeji preez zarzadzajacego
realizacja umowy, a2 do chwili kiedy zostang uzyte

Tymezasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow | urzadzen bedq
slokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionyeh 2 zarzadzajacym
realizacja umowy. lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce
Zapewni on, ze tymezasowo skladowane na budowie materialy i urzadsenia bedy
Zabezpieczone przed uszkodzeniem

46 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawea zamierza uzyé w jakims szczeglnym przypadku materialy lub.
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane W projekeie wykonawezym lub szezegilowyeh
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze preynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie preed ich uzyciem lub wezesnie), jesh wymagane jest
badanic materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacia umowy. Wybrany ©
zatvierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany W ferminic




[image: image8.png]pasniejszym bez akceptacii zarzadzajaceso realizacia umowy

s Sprat
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgiu, Kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot i srodowisko. Sprzgt
uzywany do 10bGt powinien byé zgodny 2 oferta wykonawey oraz powinien odpowiadaé pod
waledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowyeh  specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci # projekeie organizacji robot, zaakeeptowanym
przez zarzadzajnceso realizacia umowy. Liczba | wydainose sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie 2 terminami przewidzianymi W harmonogramie robo.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utezymywany w dobrym stanie i gotowoser do pracy oraz byé zgodny 2 wymaganiami
ochrony srodowiska | przepisami dotyczaeymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest 1o
wymagane prepisami, wykonawea dostarczy zarzadzacemu realizaciy umowy. kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania

Jezeli projekt wykonawezy lub szezezdlowe specyfikacie techniczne przeviduja
mozliwosé wariantowego uzyeia sprztu przy wykonywaniu_Robotach, wykonawea
przedstawi wybrany sprzet do akeeptacji przez zarzadzajacezo realizacia umowy. Nie moze
by poznicj zmieniany bez.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaraniujace zachowania wanunkow
umowy zostana przez zarzadzajaceso realizacia umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot

6 Transport
Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekeie organizacii robot
Muszq one zapewniaé prowadzenie robol zgodnie 2 zasadami okreslonymi W projekeie
wykonawezym i szczendlowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzdzajacego realizaciq umowy, wierminach wynikajacych 2 harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spelniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szezegolnie w odniesieniu do dopuszezalaych obeiazen na osic |
innych parametrow techaicznych. Stodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte 2 terenu budowy na polecenie zarzadzajaceso realizacja umowy

Wykonawea jest zobowigzany usuwac na biezco, na whasny kosat, wszelkie
uszkodzenia | zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicenych
oraz dojazdach do terenu budovy

7. Kontrola jakosei robt
71 Zasady kontroli jokosci robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za_ pelna_kontrole robot i jakosei materialow

prowadzona zgodaie 2 programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 23 5. Wykonawea
zapewni odpowiedni system kontrol, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie |
wzelkie urzadzenia niezbedne o pobierania probek | badania materialow oraz jakosci
wykonania robot

Wykonawea jest zobowiazany prowadzié pomiary i badania materialow oraz robit 2
ezestotliwosciq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2 wymaganiami
zawarymi w projekeie wykonawezym | szezesolowych specyfikacjach technicznych
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosei sq okreslone w
seczeolowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku ady brak
Jest wyraznych preepisow zarzadzajacy realizacia umowy ustali jokd zakres oniroli jest
Konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie  umowa

Wykonawea dostarezy zarzadzajgcemu realizacia umowy $wiadectwa stwierdzajace,
2¢ wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadaja wamny legalizacie, zostaly

o




[image: image9.png]prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom nom okreslajacych procedury
badan.

72 Badania i pomiary

Wzystkie badania i pomiary bda przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W
przypadku, ady nomy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganeso w szezegolowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo. inne procedury,
zaakeeptowane przez zarzadzajacezo realizacia umony.

Przed przysiapieniem do pomiarow lub badan, wykonawea powiadomi zarzadzajaces
realizacja umowy o rodzaju, miejseu i terminie pomiara lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawea przedsiawi na pismie ich wyniki, do akeepiacii zarzadzajaceo
realizacja umowy

Wykonawea bedzie preekazywat zarzadzajacemu realizaca umowy kopie raportow 2
wynikami badan jak najszybeie), nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu preekazywane na formularzach wediug
dostarczonego przez niezo wzoru lub innyeh, rowniez przez niego zaaprobowanych

Wzystkie koszty zwigzane 2 organizowaniem | prowadzeniem badai materialow
ponosi wykonavica.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacia umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek  badania materialow u srodel ich
wytwarzania, a ze sirony wykonawey i producenta materialow zapewniona mu bedzie
wzelka potrzebna do tego pomac.

Zarzadzajaey realizacia umowy moze pobierac prabki i prowadzi badania niczaleznic
od wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badai wykazz, ze raporty wykonawey 53
niewiarygodne, 10 poleci on wykonawey lub zleci niezaleznema laboratorium,
przeprowadzenie powtormy ch lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylaeznie na wiasnych
badaniach pray ocenie zgodnosei materialow | robot 2 projektem wykonawezym i
szczegolowymi speeyfikacjami techniczaymi. W takim przypadku calkowite kosziy
powtomych lub dodatkowych badar i pobierania probek zostana poniesione przez.
ykonawee.

8 Obmiary robit
Dl umdw ryczaltowyeh obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okresl
Zaawansowania robot dia potrzeb wystawienia przejiciowe] faktury.

81 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wzystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania bmiaru
fobot i dostarczone przcz wykonavce, musza bye zaakeeplowane przez zarzadzajace
realizacia umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, 1o
wykonawea musi posiadac wazne swiadectwa legalizacii. Musza one by utrzymywane przez
wykonawee w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot

82 Caas przeprovadzania obmiaru
Obmiary bedy takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robst,
atakze w przypadku wystapienia dluzsze) prewy w robotach lub zmiany wykonawey
Obmiar robot zanikajacych i podiegajacych zakeyciu przeprowadza sig bezposrednio
po ich wykonywaniv, lecz przed zakryciem




[image: image10.png]9. Odbiory robit i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robot i platnosei za ich wykonanie okresla umova

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od odpowiednich ustalen ST, roboty podi
) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajicych zakry
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacii | urzadzed technicznych
) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznem (koicowemu),

€ odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

D) odbiorowi po uplywie okresu gwarancji

ajq nastepujaeym odbiorom:

9.2, Odbicr robot zanikajacyeh i ulegajaeych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polesa na finalnej ocenie jakosei
wykonywanyeh robot oraz ilosei tych robot, ktore w dalszym procesie realizacii ulegaja
aakrycin

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwizjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu fobot. Odbioru
tego dokonue Inspektor nadzoru

Gotowosé danej czgsci robot do odbioru zatasza wykonawea wpisem do dziennika lub.
powiadomieniem Inspekiora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
ponie] jednak niz w ciaga 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakeie Inspekiora
nadzori

93 Odbicr czgéciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocene ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonezo w dokumentach umownych we zasad jak.
przy odbiorze ostateeznym robs. Odbioru robor dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4, Odbior ostateczny (koicowy).

9.4.1.Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczy i
odniesieniu do zakresu (Hlosci) oraz jakosci
calkowite zakoiezenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznezo bedzie stwierdzona
przez Wykonawee wpisem do dzieanika budowy Iub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajaceso.
Ostateczny odbior nastapi w terminie ustalonym w umoie.
Odbioru kocowezo dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagezo w obeenosci
Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajea roboty dokona ich oceny jakosciowei
na podstawie przediozonych dokumentow, badai | pomiarow, ocenie wizualnej oraz

inosci wykonania robot z dokumentaciq i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob, komisja zapo0zna sie 2 realizacia ustaled przgjetych w
trakeie odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszeza
wzakresie wykonania robot uzupelniajacy ch i robot poprawkowych
W przy padiu nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowy ch lub robot uzupelniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru osatecznego

wykonania robot w

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robar, sporzadzony wg waor
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wy konawea jest zobowiazany przygotowat nastgpujace dokumenty




1. dokumentacje powykonawcza t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,

dokonanymi w toku wykonania robót jeżeli takowe wystąpiły.

2. protokoły odbiorów częściowych, protokoły prób i badan

3. dziennik budowy (jeżeli był prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego)
4. atesty i certyfikaty na materiały budowlane i urządzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 – Odbiór

ostateczny robót.

10. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę robót (oferta) i

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Kwota ryczałtowa obejmuje:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

• koszty bezpośrednie i zysk kalkulacyjny

• podatek VAT

11. Przepisy związane

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i

normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są

wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z póź. zm.) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

    Nr 80 poz. 717 z póź. zm.).

3. Prawo ochrony środowiska (t.j. DZ.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z póź. zm. )
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4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2005 r Nr 240 poz. 2027 z póź. zm.)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881 z póź. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod

    i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac

    projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

    funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia

    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

    (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych

świadectw.

