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ZAKRES ROBÓT: 
 

• Przebudowę istniejących pomieszczeń technicznych usytułowanych na parterze skrzydła 
południowego budynku szkoły, użytkowanych jako kotłownia opalana gazem ziemnym ze 
zmianą sposobu użytkowania na Świetlicę Środowiskową. 

 
• Przebudowę wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji.  

 

• Przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze przedmiotowej części budynku. 
 

• Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania parteru i piętra skrzydła południowego. 
 

• Przebudowę instalacji gazowej, w związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia technicznego 
kotłowni wraz z kotłem opalanym gazem ziemnym. 
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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogólne 
 
Temat projektu: 
 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZE Ń CZĘŚCI ISTNIEJ ĄCEGO 
BUDYNKU STANOWI ĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KORCZYN, WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ  INSTALACJI WOD -KAN, C.O, ELEKTRYCZNEJ I GAZOWEJ Z 

ADAPTACJĄ DO CELÓW EDUKACYJNO - ŚRODOWISKOWYCH 
(ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI). 

 
ZAKRES ROBÓT: 

 
• Przebudowę istniejących pomieszczeń technicznych usytułowanych na parterze skrzydła 

południowego budynku szkoły, użytkowanych jako kotłownia opalana gazem ziemnym ze 
zmianą sposobu użytkowania na Świetlicę Środowiskową. 

 
• Przebudowę wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji.  

 

• Przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze przedmiotowej części budynku. 
 

• Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania parteru i piętra skrzydła południowego. 
 

• Przebudowę instalacji gazowej, w związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia technicznego 
kotłowni wraz z kotłem opalanym gazem ziemnym. 

 
 
Inwestor: Gmina Nowy Korczyn 
ul. Krakowska 1 
28 – 136 Nowy Korczyn 
Powiat Buski 
Województwo Świętokrzyskie 
 
WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
 
1.4.1. Zgodność robót z normami. 
 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i 
być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub 
odpowiednich norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2. Niektóre określenia podstawowe. 
 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
 
• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą 
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity); 
 

• obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
 

• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
 

• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, 
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
 
• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 



str. 4 
 

• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 
 
• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 
 
• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym; 
 
• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 
 
• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
 
• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych; 
 
• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 
 
• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu 
i inne dokumenty wykonawcy; 
 
• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
 
• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 
 
• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosowanie do ich właściwości; 
 
• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową; 
 
• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje 
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Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 
 
• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 
 
• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 
Wykonawcę wg Kontraktu, 
 
• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych, 
 
• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione 
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez 
Zamawiającego Robót, 
 
• Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 
celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 
 
• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 
 
• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
być dostarczone urządzenia i materiały, 
 
• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone 
przez Wykonawcę na mocy Kontraktu, 
 
• Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 
– niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami 
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 



str. 6 
 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

1.5. Teren budowy. 
 

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Brzostków, gmina Nowy 
Korczyn.  

Nieruchomość, na której zlokalizowany przedmiotowy budynek w Brzostkowie obejmuje  
działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 210/1, 211/1, 212/1/1. 
Łączna powierzchnia działek wynosi 0,81 ha.  
 

Działki zabudowane są:  
 

- budynkiem głównym szkoły o powierzchnia zabudowy = 401,00 m2 

- salą gimnastyczną o powierzchni zabudowy = 106,70 m 2 , 
- skrzydłem południowym szkoły mieszczącym na parterze pomieszczenia kotłowni,  na 
piętrze pomieszczenia biblioteki – o powierzchni zabudowy = 257,0 m 2 . 
- Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 764,70 m 2 . 

 
Część budynku objęta opracowaniem będący przedmiotem opracowania jest obiektem niskim, 
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji 
drewnianej, pokrytym blachą trapezową ocynkowaną. 
 

Wszystkie skrzydła budynku szkoły są niepodpiwniczone. 
Nieruchomość posiada dwa utwardzone zjazdy publiczne z drogi powiatowej nr 0130T 
Grotniki – Rataje – Oblekoń. 
 
Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w 
podmurówce. 
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu 
zamawiający przekazuje wykonawcy: 
• dokumentacje techniczną, 
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
 

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać 
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realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa. 
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
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przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały pylące ) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót. 
 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

• projekt organizacji robót, 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
• program zapewnienia jakości. 

 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Projekt powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
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Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją    umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać    proponowany postęp 
robót podzielony na etapy tygodniowe. 
 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych 
dla zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 
 
1.6.5. Program zapewnienia jakości. 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywania robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
• w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
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1.7. Dokumenty budowy. 
 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 
zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak 
i zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 

1.7.2. Książka obmiarów. 
 

Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 

Oprócz dokumentów wymienionych powyżej dokumentacja budowy zawiera również: 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, 
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinię ekspertów i konsultantów, 
• Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze, 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
• Dokumentacja powykonawcza, 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane 
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA. 
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonywania prób materiałów otrzymywanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania 
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
 
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
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atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na trzy tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany 
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 
w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacji umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany 
bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT. 

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 

 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej. 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
• projekt organizacji budowy. 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 

1. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

1.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5. 
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 

1.2. Pobieranie próbek. 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych 



str. 16 
 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 

1.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż wg terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

1.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów 
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• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
 

1.5. Wyniki kontroli. 
 

Wyniki kontroli przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i administracyjnej strony budowy muszą być zapisywane na bieżąco Dzienniku 
Budowy 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

2. ODBIORY ROBÓT. 
 

Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

2.1. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 

2.2. Odbiór ostateczny ( końcowy) robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
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Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
specyfikacją techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, 
Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

2.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
• Dzienniki Budowy, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 

2.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy 
Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
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3. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami 
innych norm. 
 

5. NORMY I NORMATYWY. 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 
poz. 2016 ). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 
• Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 
401) 
20 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. 
nr 26 poz. 313) 
• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53) 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują�wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
• Wyposażenie placu budowy w instalacje; 
• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wytycznymi zawartymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 
 
 

3. SPRZĘT. 
 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 
sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
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4. TRANSPORT. 
 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 
 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie 
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować�teren, na którym te roboty mają�być�wykonane, a w 
szczególności: 
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
• oznakować obszar prac 
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować�budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, 
maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 
• usuwać  z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
Stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 
 

Teren jest utwardzony, w bezpośrednim sąsiedztwie działek Inwestycyjnych znajdują 
się liczne ulice o nawierzchni utwardzonej. 
 

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
 

Wymagania ogólne: 
• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 
obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 
niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 
lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać  
określone wymagania użytkowe; 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów 
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budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich 
powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych 
w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy 
oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów 
z magazynu. 
 

5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
 

Instalacje elektryczne: 
• Zapotrzebowanie budowy na energię�elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń�mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 
budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być�wykonywane w sposób zgodny 
z aktualnymi przepisami. 
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być�w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub normami, 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 
Na budowie należy wykonać�instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 
 

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu 
budowy. 
 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę�możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania, 
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane 
na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 
 

5.4. Zakres robót do wykonania. 
 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
• wyposażenie placu budowy w instalacje, 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 

Jak dla wymagań ogólnych. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane 
w punkcie 5. 
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

CPV- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi, związanych z 
realizacją robót określonych w temacie projektu i zakresie robót na stronie pierwszej 
opracowania. 
W ramach projektu projektuje się: 
- zmianę układu ścian działowych na parterze skrzydła południowego budynku szkoły, 
aktualnie zagospodarowanego pomieszczeniami technicznymi kotłowni. 
W związku z tym zostaną rozebrane istniejące ściany działowe grubości 12  i 6,5 cm. 
Projektowane ściany działowe należy działowe grubości 12 cm i 25 cm należy wymurować z 
cegły kratówki K – 2, kl. 15 na zaprawie cementowo – wapiennej na pełną wysokość 
pomieszczeń (3,77 m) . W projekcie nie przewiduje się rozbiórki elementów konstrukcyjnych 
budynku, ani zmian w układzie konstrukcyjnym.  
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych przy wykonaniu następujących prac: 
 

• Rozebranie projektowanych do rozebrania lub przebudowy ścian działowych na 
parterze skrzydła południowego budynku szkoły użytkowanego aktualnie, jako 
pomieszczenia techniczne kotłowni.  

• Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej  
• Rozbiórka posadzek cementowych 
• Wywóz gruzu. 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
Dokumentacji 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, 
Umową, Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
I Budownictwo ogólne" Arkady, Warszawa 1990. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do rozbiórek stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla 
konstrukcji obiektu. 
 

4. TRANSPORT. 
 

Dla wszystkich materiałów, stosować zasady doboru środków transportu opisane 
w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować odpowiednie zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren prowadzonych robót 
oraz oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za 
pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym 
• Elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym 
• Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach 
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 
• Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
• Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
• Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
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odzysku,  wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
 
Uwagi szczegółowe: 
 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 

Według części Specyfikacji Ogólnej. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi 
końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. 
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Podstawy płatności są określone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane 
w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• prace pomiarowe i pomocnicze, 
• wyburzenia, 
• segregacja usuniętego materiału. 
• usuwanie zdemontowanych elementów, 
• zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 
• składowanie demontowanych elementów. 
• transport demontowanych elementów na wysypisko, 
• opłata za składowanie, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

• PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne 
• PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
30 
• PN-90/M.-47300Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst 
z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
• Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli 
jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
CPV- 45223500-1 Roboty w zakresie wykonania robót betonowych i żelbetowych. 
 

1.  Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem konstrukcji betonowych, oraz wszystkich czynność mających na celu wykonanie 
robót związanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z 
usztywnieniem, układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały  
 
Cement, kruszywo, domieszki i dodatki do betonu. Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B- 30000:1990 
Dla każdej partii cementu musi być dołączone świadectwo jakości, każda partia musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 
 
Magazynowanie: 
 

� Cement pakowany – składy otwarte, zadaszone na otwartym terenie i zabezpieczone z 
boków przed opadami, lub magazyny zamknięte. 

� Cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
  

Podłoża składów otwartych i zamkniętych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Do betonu należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1: 1997, marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Parametry składników betonu: 
 

� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu. 
� ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
� Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
� Zawartość poszczególnych frakcji w stosie piasku powinna się mieścić w granicach: 

do 0,25 mm-14-19% 
do 0,50 mm-33-48% 
do 1,00 mm – 53-76%  

� Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym : 
oznaczenie składu ziarnowego wg. PN-B-06714,15, oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych wg. normy PN-B06714.12, oznaczenie zawartości grudek 
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gliny, które oznacza  są podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń obcych, oznaczenie 
zawartości pyłów mineralnych wg. normy PN-B-06714.13 

� Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników badań wg. normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

� W przypadku niezgodności cech kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
kruszywo może być użyte po jego uszlachetnieniu i ponownym sprawdzeniu.Należy 
prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa wg. normy PN-B-06714.18  

� Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250, 
woda z wodociągów miejskich nie wymaga badania. zaleca się stosowanie do 
mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: napowietrzającym, 
uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

� Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
3. Sprzęt 

 
 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Mieszanie składników powinno odbywać się w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań /min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 
 

4. Wykonanie robót  
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN/B 
– 06251 i zgodnie z dokumentacją projektową  
 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora  nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy 
 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowe (do wysokości 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m.) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź za pośrednictwem rynny warstwami o grubości 20 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
Przy betonowaniu należy stosować wibratory 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
 

� Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej  
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� Podczas zagęszczania wibratorami, buławę zagłębić na gł. 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym. 

� Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 0,3do 
0,5 m. 

� Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

� Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60s. 

� Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  w 
kierunku gł. I od 1,0 do 1,5 m. w kierunku długości elementu,  rozstaw ustawiony tak 
aby nie powstawały martwe pola. 

� Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 

� W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godz. Lub po 
całkowity stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godz. 

� Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

� W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i bezpieczeństwa pracy. 

� Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temp. Nie niższych niż +5  
� Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. 

 
5. Pielęgnacja betonu 
 

 Bezpośrednio po zakończeniu prac zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi, 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temp. otoczenia wyższej niż +5 C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę) 
Przy temp. otoczenia +15 C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej  1 raz z nocy. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania wytrzymałości na ściskanie 15 MPa 
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

 
� Powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, pęknięć i rys 
� Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2mm 

� Nierówności po rozebraniu deskowań wyrównać za pomocą tarcz do betonu i czystej 
wody. 

� Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po zdjęciu szalunku.  
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� Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji należy wykonać wg. projektu 
technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. Projekt opracowuje wykonawca w ramach ceny kontraktowej 

� Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu i powinna uwzględniać szybkość 
betonowania, sposób zagęszczenia, obciążenia pomostami.. 

� Konstrukcja deskowania powinna zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność 
kształtu konstrukcji, odpowiednią szczelność, jednorodną powierzchnię betonu, 
zapewnić łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia.  

 Minimalna gr. desek wynosi 32mm. 
� Deski powinny być jednostronnie strugane, przygotowane do łączenia na wpust i 

pióro, styki należy uszczelnić taśmami lub pianką. Zwrócić uwagę na szczelność 
styków ścian i dna oraz deskowań belek. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
należy wykonywać według wymagań dokumentacji projektowej. 

 
Przepisy związane  
 

� PN-EN 206-1:2003  Beton 
� PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21    Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
� PN-B-04320          Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
� PN-EN 480-1,2,4,5,6,8,10,12.   Domieszki do betonu  
� PN-B-06240          Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton. 
� PN-/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe 
� PN-B-04500      Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  
� PN-B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
� PN-B-06261       Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
� PN- B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
� PN-B-06711.     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
� PN-B-06714/00, /10, /12,13.  Kruszywa mineralne. Badania  
� PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
� PN-B- 32250         Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
� PN-D-95017         Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
� PN-D-96000         Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
� PN-D-96002          Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
� PN-7113-10           Sklejka szalunkowa. 
� PN-7122-11/21      Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
� PN-B-03163-1, 2, 3, Konstrukcje drewniane . Rusztowania 
� PN-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 

wykonania oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
CPV- 45223210-1 Roboty w zakresie wykonania robót zbrojarskich. 
 
Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać następujących zasad: 
 

� zbrojenie musi być oczyszczone i odtłuszczone 
� przed  układaniem zbrojenia  należy dokonać sprawdzenia i odbioru deskowań 
� układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania, zgodnie z dokumentacją 
� pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była zachowana 

otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, 
należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o 
grubości równej grubości otulenia 

� montaż zbrojenia płyt lub wylewek stropów należy wykonywać bezpośrednio na 
deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów 

 
Dokładność wykonywania robót zbrojarskich 
 
Przy wykonywaniu zbrojenia nie można przekraczać następujących odchyłek 
dopuszczalnych: 
 

• w długości elementu - ± 10 mm 
• w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm 
• w szerokości elementu przy wymiarze powyżej 1 m - ± 5 mm 
• w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
• przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm 
• przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d 
• w położeniu odgięć prętów - ± 2 d 
• w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm 
• w położeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm 

 
Kontrola jakości robót 
 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować: 

• oględziny 
• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami i projektem  
• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem i usytuowania w formie  
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy 

 
 

� Zbiór norm i przepisów 
� PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe 
� PN-84/H-04408       Metale. Technologiczna próba zginania 
� PN-91/H-04310       Próba statyczna rozciągania metali 
� PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.  
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� PN-82/H-93000       Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na 
gorąco 

� PN-82/H-93215       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
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6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
CPV- 452120000-2 Roboty w zakresie wykonania robót murarskich. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją to wszystkie czynności umożliwiające wykonanie murów 
zewnętrznych i wewnętrznych przebudowy budynku świetlicy. 
 
Materiały 
 
Bloczki betonu komórkowego zgodnie z projektem, wymiary 36 x 24 x 24, 36 x 24 x 12, 
beton komórkowy do produkcji bloczków wg. PN –89/B-06258 na zaprawie zgodnie z 
projektem. 
Bloczki betonowe z betonu z betonu B 20 na zaprawie cementowej wg. projektu. 
Cegła ceramiczna pełna, pustaki Max, ściany działowe gr 25 cm, 12 cm  i 6,5 cm, zbrojone co 
trzecią spoinę bednarką i kotwione zgodnie z projektem  
Marka i skład zaprawy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj ok.3 godzin.  
 
W murach nośnych niezbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie 
nieprzekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych - 10 % całkowitej liczby cegieł.  
W ścianach wypełniających, murach podokiennych dopuszcza się użycie bloczków 
ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu, co najmniej 50 % bloczków całych i przy 
wystarczającym przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona, 
bloczki należy chronić przed zawilgoceniem  
 
Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
Transport 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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Wykonanie robót 
 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne, należy 
wznosić je w miarę możliwości równomiernie na całej długości. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na murowanie pierwszej warstwy 
Układ cegieł, bloczków betonowych i betonu komórkowego powinien odpowiadać ogólnym 
zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów 
tradycyjnych, w którym spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru 
powinny się mijać, co najmniej o 6 cm albo też układ typu wielorzędowego, w którym 
przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej warstwie poziomej 
muru. 
Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami istniejącymi za pomocą kotew, a 
zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość, co najmniej 7 cm. 
Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 1÷ 8 w normie PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
 
W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin na głębokość min. 5 - 10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach 
muru, przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 
10 mm i nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły). 
Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 
Zaprawa powinna być zgodna z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym (Część 1i 2 
dokumentacji projektowej) 
 
Kotwy stalowe stosować co 3 warstwę dla łączenia projektowanych ścian z istniejącymi. 
Kotwy fi 8 mm ocynkowane typu L ramiona 30 i 6 cm.  
 
Dokładność wykonania robót murowych 
 
Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
 

� W wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji 1 cm oraz wymiarach całego budynku max 2 cm. 

� Dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły 
wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek 
odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami 
przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 

� Gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się w 
grubość, co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczona odchyłka grubości murów 
pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm 

� Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne 
między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 

� Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegły   Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o 
grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły - tylko 
powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu,  dla ścian z 
rdzeniami należy zachować tolerancje podane w ST robót betonowych 

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów 
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(szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. Nie 
należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. 
 
Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem 
powinny być otynkowane lub spoinowane. 
 
Ściany z bloczków z betonu komórkowego 
 
Wilgotność bloczków gazobetonowych w chwili wbudowania nie powinna przekraczać 10 % 
masy.  
Po wbudowaniu chronić przed opadami deszczu, nie dopuszczać do przekroczenia 
wilgotności 20 % masy. 
 Składowanie pod przykryciem zadaszonym , zapobiegającym zawilgoceniu, na 
rusztach z desek lub na materiale zapobiegającym chłonięciu wilgotności z gruntu.  
Odchyłki wymiarów wg BN-75/6745-01. 
 Tynki wewnętrzne wykonywać nie wcześniej niż po 30 dniach od wbudowania, 
okładziny zewnętrzne wykonywać po tynkowaniu wewnętrznym ale nie wcześniej niż ściany 
z bloczków osiągną wartość zawilgocenia 8% masy. 
 W okresie letnim bloczki podczas wbudowywania należy zwilżać obficie wodą, 
konsystencja zaprawy rzadka, do rozkładania zaprawy stosować szufelki ząbkowane, bloczki 
muszą być oczyszczone, odpylone i pozbawione nierówności, spoiny grub. 1 cm. 
Ściany poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z przewiązaniem, mury wznosić 
równomiernie bez uskoków, przewiązania ścian z bloczków ze ścianami z cegły wykonywać 
z zastosowaniem kotew stalowych dług. 50 cm., haki obustronnie fi 6 mm w co drugiej 
warstwie bloczków, min. 2 kotwy .  
 
Kontrola jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń 

� Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  
na terenie i poza placem budowy 

� Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat technicznych oraz co do zgodności z proj. Architektury Część 1 i Konstrukcji 
Część 2 PB. 

� Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych Warunków Wykonania i Odbioru Robót  oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów. 

 
Badania konstrukcji murowych 
 
Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 

� Sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót 

� Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 
taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w murach 
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licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 
grubość spoin została przekroczona. 

� Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości 
cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości, co najmniej 1 m 
przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny 
sposób, mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej 
partii muru. 

� Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 
prostoliniowości krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty 
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości 
prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub krawędzią muru. 

� Sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową 

� Sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i 
łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m - 
niwelatorem 

� Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 
przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 
podziałka milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 

� Sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 2.2.1. 

� Sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu 
przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 
 

Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po 
wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń. 
W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. 
okna i drzwi) powinny być zamknięte. 
Sprawdzanie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach, jest co najmniej o 10 °C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz 
budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
 
Obmiar robót 
 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
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Normy i przepisy związane. 
 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 
PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena 
zgodności. 
PN-89?b-06258 i BN-75/6745-01 – Wyroby z betonu komórkowego  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy 
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7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
CPV- 45410000-4 Roboty w zakresie wykonania robót tynkarskich. 
 

Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu. 
- Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
- Okładziny ścienne wewnętrzne. 
 
Materiały  

 - Piasek 

1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średni drobnoziarnisty 
3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze 
bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Odbiór robót  

Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą. 

Odbiór tynków.  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
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długości łaty kontrolnej 2 m. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na1mi ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
pomiędzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
 

� Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

� Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

2.7.3.   Przepisy związane . 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 
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8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
CPV- 45440000-3 Roboty w zakresie wykonania robót malarskich. 
 

Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu 

Materiały.  

- Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

- Farby budowlane gotowe. 

- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na rynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach  
dopuszczenia przez ITB. 
- Farby olejne i ftalowe 
- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3, czas schnięcia -12 h 

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C.  
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Przygotowanie podłoży 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
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- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam 
i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 

Kontrola jako ści 

 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie 
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powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

Odbiór robót  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
 
Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

5.11. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
CPV- 45330000-9 Roboty w zakresie wykonania robót sanitarnych. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji wod-kan, c.o. z kotłownią opalaną paliwem 
gazowym. 

1.2 Zakres Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót określonych w specyfikacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót instalacyjnych obejmujących wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, z 
kotłownią  

 
Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót: 

- wykucia bruzd w ścianach budynku, 
- wykonanie przewodów poziomych i pionowych instalacji c.o. 
- wykonanie przewodów poziomych i pionowych instalacji wod-kan 
- montaż grzejników  
- montaż zestawu połączeniowego przy grzejnikach, zaworów i głowic termostatycznych, 
- montaż przyborów sanitarnych 
- montaż zaworów odcinających 
- próba hydrauliczna izolowanie przewodów wod-kan i c.o. 
- próba na gorąco z uruchomieniem instalacji c.o., 
- zatynkowanie bruzd, 
- pomalowanie ścian po bruzdach. 

Dopuszcza się zamianę typu grzejników, kotłów i armatury przy zachowaniu 
wymaganej w projekcie mocy i jakości wyrobu. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawarto w punkcie 1.4 Wymagań Ogólnych. Określenia podane 

w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz Warunkami technicznymi wykonania instalacji centralnego ogrzewania ( COBRTI 
V.2003r.) 

1.5 Ogólne wymaganie dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Na 
Wykonawcy ciąży zachowanie bezpieczeństwa BHP i PPOŻ . na budowie i ochrony 
środowiska. 

2   MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materiały użyte do budowy powinny 
spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w wypadku ich 
braku powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórcy. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały winny posiadać certyfikaty zgodności bądź 
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dokumentację zgodności z PN i aprobatą techniczną dopuszczającą do ich stosowania, Jakość 
materiałów użytych do wykonania instalacji podlega kontroli inspektora nadzoru . 

2.1 Materiały do wykonania instalacji wod-kan 
- rury PE, o połączeniach zgrzewanych 
- montaż rur PVC, z podłączeniem na wcisk, zawory odcinające 
- montaż przyborów sanitarnych, 
- uchwyty do mocowania rur i przyborów i podgrzewaczy elektrycznych 
-   montaż armatury czerpalnej, 
-   izolacja instalacji PE w bruzdach 

2.2 Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 
� rury PE/ALU/PEX  izolowane o połączeniach zgrzewanych montowane w warstwie 

ocieplającej podłogi 
� grzejniki stalowe płytowe określone w opisie technicznym do projektu instalacji 
� elementy przyłączeniowe do grzejnika, z podłączeniem od podłogi 
� zawory termostatyczne z głowicami 
� zawory kulowe, zwrotne i filtry /gwintowane/ 
� uchwyty do mocowania grzejników 
� rozdzielacze, z zaworami odcinającymi d-15, 
� automatyczny odpowietrznik zamontowany na pionie 
� izolacja instalacji w kotłowni PUR d-20 mm 
� montaż naczynia przeponowego. 

2.3 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz z deklaracją zgodności z normą.  
Wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na: 
 

� certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną 
� deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną Ustawa z dn .  

16.04.2004 r.  
� Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia  15.05.2004 r.  

 
 Dostarczone materiały na miejsce   budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych 
materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed 
wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru. Rury 
powinny mieć powierzchnie wewnętrzną i zewnętrzną gładką bez wyraźnych rys i wgnieceń. 
Cechowanie rur i kształtek powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na 
wyrobie, umożliwiające w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu 
zawierającego:  
 

� nazwę lub znak producenta symbol materiału średnice: 
• zewnętrzne 
• wewnętrzne 

� oznakowanie sztywności obwodowej - identyfikację serii produkcyjnej oraz numer 
aprobaty. 
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5. WYKONANIE ROBOT 

5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja . 

5.2 Prace przygotowawcze 
Wykonawca wykona niezbędne bruzdy, wykucia i demontaże, wyznaczy trasy 

przewodów i miejsca montażu urządzeń sanitarnych, grzejników i armatury . 

5.3 Roboty montażowe 
Rury PVC łączyć przez wcisk, rury PE łączyć przez zgrzewanie, do zmiany kierunku 

stosować łuki i kolana prefabrykowane. Przewody do ścian i stropów mocować uchwytami 
służącymi do tego celu. W punktach wskazanych w projekcie wykonać punkty stałe.  

Grzejniki montować pod oknami lub w miejscach wskazanych w dokumentacji. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych pozwalających na ruch przewodów. 
Po zamontowaniu przewodów, wykonaniu próby szczelności, zaizolowaniu przewodów 
należy przewody zatynkować /wod-kan/ lub wykonać wylewki dla przewodów c.o. 

5.4 Próby szczelności 
Należy przeprowadzić próby instalacji: 
 

• częściową- wodą na zimno, przed zakryciem bruzd sprawdzając szczelność 
wszystkich połączeń w instalacji wod-kan. 

• ostateczną próbę hydrauliczną na gorąco przeprowadzić należy po 
zmontowaniu całej instalacji c.o.. 

 
Próby należy wykonywać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji grzewczych 
(COBRTI INSTAL 05. 2003 r.). Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokoły. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w DT wymagania ogólne pkt. 6. Kontrola jakości 
robót powinna obejmować wszystkie etapy robót. Wyniki badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie badania w danej fazie robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z 
wymagań normy nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z PN i po 
wykonaniu poprawek poddać badaniom ponownie. Program badań należy wykonać zgodnie z 
PN-81/B 10400 i wytycznymi wykonania instalacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 Do obliczenia należności przyjmuję się wykonanie wszystkich prac 
niezbędnych do uruchomienia instalacji 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Instalację uznaje się za wykonaną zgodnie z D P , ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
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Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty : 

• dokumentację powykonawczą 
• protokoły pomiarów 
• protokoły z dokonanych prób i badań 
• protokoły odbioru robót zanikających 
• atesty i certyfikaty urządzeń i materiałów zamontowanych 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1 Ustalenia ogólne 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla dane pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności wartość ( kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji ma uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie określone w ST i w DP. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w ST obejmuje wszystkie czynności określone w wyżej wymienionych dokumentach, nie 
tylko  wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
• przygotowanie zaplecza budowy 
• dostawę materiałów 
• prace przygotowawcze 
• wykonanie bruzd i przejść przez stropy 
• wykonanie przewodów z armaturą odcinającą i zaworami termostatycznymi 
• montaż przewodów zasilających i grzejników 
• montaż urządzeń sanitarnych i armatury, 
• izolację przewodów, 
• montaż głowic termostatycznych i zaworów, 
• próby i badania 
• zatynkowanie przebić i malowanie 
• opracowanie dokumentacji powykonawczej 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy podstawowe podano w Specyfikacji Technicznej - dodatkowo należy stosować:  

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe Wydawnictwo ARKADY W-wa 1988 r. 
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL 
05.2003 r. [3] Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych PE i PVC. 
INSTAL 2000 r. [4] Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa stałe. W-wa 1995. [5] 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Dziennik Ustaw 40/2000 r. póz. 470 1. 
[6] PN-93/M-35350 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. 
Wymagania i badania. 
[7] PN-B-02431-1/1999 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane – wymagania 
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[8] PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania dotyczące jakości 
wody.  
[9] PN-81/B-10400 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Urządzenia centralnego ogrzewania 
w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
[10] PN-B-02414/1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu otwartego Wymagania  
[11] PN-91/B-02240 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań 
wodnych. Wymagania 
[12] PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
[13] PN -B-02421-1/1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania przy odbiorze. 
[14] PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
[15] PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
[16] PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przemysłowych czynników. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
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10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
 
CPV- 45310000-3 Roboty w zakresie wykonania robót elektroenergetycznych. 
 
           Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót. 
Integralne części opracowania stanowią: projekt wykonawczy oraz przedmiar robót. 
 
Zakres  robót  objętych  ST. 
 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla przedmiotowego zadania: 
 

� zabudowy nowego złącza  napowietrznego „ZG”, 
� zabudowy nowego zestawu zabezpieczeń przedlicznikowych dotychczasowych 

odbiorców, 
� zabudowy układu pomiarowego świetlicy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym. 
� zabudowy zestawu tablic rozdzielczych świetlicy „RS”, 
� wykonania wewnętrznych linii zasilających, 
� wykonania instalacji oświetleniowych świetlicy oraz jej zaplecza, 
� wykonania instalacji gniazd wtykowych jedno- i trójfazowych świetlicy i jej zaplecza, 
� wykonania  instalacji związanych  z ogrzewaniem świetlicy  i  zaplecza (instalacja 

zasilająca piece akumulacyjne raz sterownicze), 
� demontaże starych instalacji elektrycznych z pomieszczeń podlegających 

modernizacji, 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych. 
 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją  Techniczną,  obowiązującymi  przepisami   
techniczno – budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
            Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi 
dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczęciem robót 
elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, w którym prowadzone będą 
roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 
 
            Wykonywanie robót należy koordynować na bieżąco we współpracy z Kierownikiem 
Budowy. 
            Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z 
wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w ST - branża 
budowlana. 
            Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca  
dokonuje technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem 
odpowiednich pomiarów. 
            Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, jeśli jest 
podwykonawcą - wymagań Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP. 
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            Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny być stwierdzone i 
udokumentowane ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
Przy przekazaniu robót elektrycznych wykonawca dostarcza Zleceniodawcy dokumentację 
powykonawczą, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz niezbędnych przy pracach 
komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. 
 
Informacja dotycząca materiałów. 
           
 
 Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach należy stosować przewody, 
kable, sprzęt osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla 
których producent: 
        - dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności; 
        - wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg określonego 
systemu oceny zgodności; 
        - oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 
    Do wykonania instalacji elektrycznych stosować podstawowe wyroby elektryczne: 
przewody, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania 
formalne i określone wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach 
wykonawczych do obowiązujących ustaw. 
 
 
Instalacja wewnętrzna. 
 

� Przewody - miedziane wielożyłowe (z wydzieloną, żółto - zieloną żyłą ochronną 
PE) o izolacji poliwinylowej, przystosowane do układania w rurkach, na stropach 
podwieszanych lub w tynku, na napięcie izolacji - 450/750V;  

� Osprzęt - podtynkowy montowany w puszkach oraz bryzgoszczelny.  
� Oprawy oświetleniowe w świetlicy i zapleczu rastrowe, przystosowane do 

wbudowania w sufit podwieszony Thermatex o module 60 x 60 cm., zapewniające  
odpowiednie parametry  oświetlenia  oraz odpowiednią  wytrzymałość 
mechaniczną.    

 
Sprzęt. 
 
     Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć 
możliwość korzystania z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 
 
Transport. 
 
              Transport materiałów instalacyjnych powinien odbywać się przy zastosowaniu takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów 
i jakość wykonywanych robót. 
             Materiały winny być ułożone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie 
elementów instalacyjnych w warunkach uniemożliwiających ich zniszczenie. 
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Wykonanie instalacji elektrycznej. 
 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz następującymi 
zasadami: 

� Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, 
osprzętu oraz urządzeń i aparatury oraz materiałów elektroinstalacyjnych 
posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie; 

� Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów jednofazowych; 

� Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami; 
� Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne 

powinny być tak zainstalowanie, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie 
oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 

� Wlz-ty wykonać przewodami z 5 żyłami miedzianymi, w izolacji i osłonie 
polwinitowej na napięcie izolacji 450/750 V i przekroju jak na schemacie. 

� Przewody prowadzić w podtynkowo. Przejścia przez ściany i stropy uszczelnić. 
� Przewody prowadzić w liniach prostych równolegle do ścian i stropów.  
� Przewody miedziane w izolacji polwinitowej 3 , 4 i 5 żyłowe, na napięcie izolacji 

400/750V. 
� Łączniki montować w pomieszczeniach przy drzwiach od strony klamki na wys. 

ok. 1.4m w odległości nie większej niż 20cm od otworu ościeżnicy. Położenie 
łączników oświetlenia przyjmować tak, aby w całym pomieszczeniu było ono 
jednakowe, przy czym załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu 
górnej części łącznika kołyskowego. 

� Wykonać instalację gniazdek wtyczkowych 230V, AC - ogólnego przeznaczenia, 
we wszystkich pomieszczeniach wskazanych na planach instalacji. Wszystkie 
gniazda ze stykiem ochronnym. 

� Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno 
zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Pojedyncze 
gniazda instalować tak, aby styk ochronny był u góry, przewód fazowy z lewej 
strony a neutralny z prawej. Gniazda siłowe urządzeń kuchennych wyposażyć w 
wyłączniki. 

 
Ochrona  przeciwporażeniowa  i  przeciwprzepięciowa. 
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – samoczynne wyłączanie zasilania. 
Dla zabezpieczenia instalacji przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych 
należy zastosować podstawową ochronę przeciwprzepięciową dla instalacji świetlicy. 
 
Demontaże. 
 
Demontażowi podlegają: - dotychczasowe zabezpieczenia główne i przedlicznikowe,  

� dotychczasowe glz i wlz odbiorców, 
� istniejące tablice świetlicy, 
� oprawy oświetleniowe świetlicy i jej zaplecza, 
� osprzęt  z  pomieszczeń  j.w., 
� przewody z pomieszczeń j.w. 
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Kontrola jako ści robót. 
 
           Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne 
zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w dzienniku 
budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do 
stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z Dokumentacją Projektową.  
 
Obmiar robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Błąd lub przeoczenie w 
przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że Wykonawca 
powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost 
wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych.  
Błędy zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; odbiorowi takiemu podlegają 
przewody prowadzone w tynku.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. 
            Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie (możliwie szybko) przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
             Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
            Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.  
            Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
            Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, tworzące Dokumentację 
Powykonawczą: 

� Dokumentację powykonawczą - w przypadku wykonania robót z odstępstwami od 
projektu technicznego.  

� Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 
� Protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych, 
� Protokoły z przeprowadzonych badań (pomiarów oraz sprawdzeń), 
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� Deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach 
elektrycznych wyroby i urządzenia, 

� Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
        ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, oraz dokumenty 
 wymagane przez Zamawiającego. 
 
            Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny 
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
 
 
Przepisy związane: 
 
 - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku - „Prawo Budowlane" z późniejszymi zmianami; 
 
 - USTAWA z dnia l0 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne" z późniejszymi zmianami; 
 
 - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 z późniejszymi zmianami; 
 
 - USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji; 
 
 - OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z 
dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych; 
 
 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 
 
 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno –  użytkowym. 
 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   
technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego. 
-  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów; 
- USTAWA Kodeks Pracy z 26. czerwca 1974 z późniejszymi zmianami; 
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- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. z późniejszymi zmianami; 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych; 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego  2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI l PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.kwietnia 2003 r w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń instalacji i sieci; 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
oznakowania ich znakiem budowlanym; 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r 
w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu; 
- USTAWA z 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych; 
- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 zmieniające 
rozporządzenia (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV); 
 
 
 
 
 

Sporządził 


