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1. Opis zagospodarowania terenu. 

1.1  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem projektowanej inwestycji nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w 

Starym Korczynie dachem stromym dwuspadowym z poddaszem nieu�ytkowym, ocieplenie 

�cian zewn�trznych styropianem EPS 70 – 038 Fasada wraz z wykonaniem elewacji metod�
lekko-mokr�, wymiana zu�ytej stolarki okiennej oraz przebudowa instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z przebudow� kotłowni opalanej paliwem stałym na gaz ziemny. 

Lokalizacja inwestycji:  

Szkoła podstawowa w Starym Korczynie 

Stary Korczyn 85 

Gmina: 28-136 Nowy Korczyn 

Działka nr 487. 

1.2 Opis istniej�cego stanu zagospodarowania działki. 

Działka nr 487 w Starym Korczynie, o powierzchni 0,80 ha zabudowana jest:  

1. Budynkiem głównym szkoły podstawowej. 

Wymiary budynku głównego szkoły podstawowej - 43 m x 12,70 m x h = 8 m 

Powierzchnia zabudowy = 546,61 m
2
. 

Budynek niski, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem płaskim, 

jednospadowym. 

Parter budynku – pomieszczenia lekcyjne, szatnie, korytarze komunikacyjne, pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne, administracyjne, w�zeł przygotowania posiłków, stołówka dla 

uczniów. 

Pietro budynku – pomieszczenia lekcyjne, korytarze komunikacyjne, pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne. 

Budynek posiada dwa wej�cia umieszczone w północnej �cianie elewacyjnej 

2. Skrzydłem przylegaj�cym do elewacji wschodniej głównego budynku szkoły 

podstawowej. 

Wymiary skrzydła - 14 m x 10,00 m x h = 8 m 

Powierzchnia zabudowy = 140 m
2
. 

Budynek niski, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty stropodachem płaskim, 

jednospadowym. 

Piwnica budynku – kotłownia opalana paliwem stałym, pomieszczenia techniczne kotłowni. 

Parter budynku – dwa mieszkania słu�bowe dla nauczycieli szkoły. 

Pi�tro budynku – dwa mieszkania słu�bowe dla nauczycieli szkoły. 

Ł�czna powierzchnia zabudowy budynkami = 686,61 m
2
.  



Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w 

podmurówce. 

Nieruchomo�� posiada dojazd drog� gminn� utwardzon� asfaltem. 

Przy wje�dzie, na terenie nieruchomo�ci znajduje si� parking na 10 samochodów osobowych 

utwardzony kostk� trylink�. 
Doj�cia do wej�� do budynku szkoły utwardzone kostk� brukow�. 
Przy szkole znajduje si� boisko trawiaste. Poza tym teren zagospodarowany jest zieleni�
wysok� i nisk�. 

3. Istniej�ce uzbrojenie działki: 

• Przył�cze wody PE 40, doprowadzone z sieci wodoci�gowej. 

• Przył�cze energetyczne niskiego napi�cia, trójfazowe, doprowadzone przył�czem 

napowietrznym z słupa stoj�cego na terenie działki. 

• Kanalizacja �cieków sanitarno-bytowych – bezodpływowy zbiornik na �cieki sanitarne 

usytuowany na terenie działki.   

• Przył�cze gazu ziemnego 

1.3  Projektowany stan zagospodarowania działki.   

   

Projektowany zakres robót budowlanych nie zmienia sposobu zagospodarowania 

terenu nieruchomo�ci. 

Zagospodarowanie terenu. Bilans terenu. 

Element zagospodarowania działki 
Powierzchnia w m² 

Powierzchnia nieruchomo�ci 
8 000 m² 

Ci�gi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chodniki, 

opaska budynku) 510,50 m² 

Teren zabudowany budynkiem szkoły 686,61 m² 

Teren nieutwardzony, ziele� niska i wysoka, boisko sportowe 

trawiaste. 

5 403 m² 

Teren biologicznie czynny stanowi 85 % powierzchni działki nale��cej do kompleksu 

szkolnego. 



1.4  Charakterystyka ekologiczna zamierzenia inwestycyjnego. 

1. Charakter, sposób u�ytkowania obiektu, sposób posadowienia i eksploatacji nie 

zmienia si� i nie ma negatywnego wpływu na �rodowisko, powierzchni� ziemi, gleb�
oraz wody powierzchniowe i gruntowe. 

2. Zało�ony program u�ytkowy obiektu nie przewiduje działalno�ci zwi�zanej z emisj�
hałasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego lub jonizuj�cego ani innych 

zakłóce� maj�cych negatywny wpływ na �rodowisko i otoczenie. 

3. Projektowana inwestycja w istotny sposób wpływa na ograniczenie emisji spalin do 

atmosfery (przebudowa kotłowni i instalacji C.O. zwi�zana z wymian� kotła 

opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy). 

4.  Odpady stałe, zwi�zane z u�ytkowaniem budynku gromadzone b�d� w szczelnym  

zbiorniku, opró�nianym okresowo przez zakład komunalny. 

5. Działka nie le�y na terenach szkód górniczych.  

6. Teren obj�ty decyzj� nie znajduje si�  w obszarze Natura 2000. 

7. Realizacja projektowanej inwestycji nie wi��e si� z: 

- Likwidacj� i niszczeniem drzew lub zakrzewie� przydro�nych  

- Wykonaniem prac ziemnych trwale zniekształcaj�cych rze�b� terenu  

- Zmian� stosunków wodnych  

- Likwidacj� naturalnych zbiorników wodnych  

8. Projektowane przedsi�wzi�cie inwestycyjne nie jest zaliczone do inwestycji znacz�co 

oddziaływuj�cych na �rodowisko w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie 

�rodowiska i nie wymaga sporz�dzenia odr�bnego raportu o stopniu oddziaływania na 

�rodowisko.  

9. Projektowana inwestycja nie narusza postanowie� zawartych w „Decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego” wydanej przez Wójta Gminy Nowy Korczyn dnia 04 

lipca 2013 roku, znak ZIT�.6733.4.2013, stanowi�cej zał�cznik do niniejszego 

opracowania. 



1.5  Dane dotycz�ce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej. 

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest wpisany do Centralnego Rejestru Zabytków oraz nie 

jest zlokalizowany na terenie obj�tym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Kielcach. 

Zgodnie z warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta 

Gminy Nowy Korczyn dnia 04 lipca 2013 roku, znak ZIT�.6733.4.2013W zasi�gu terenu 

obj�tego niniejsz� inwestycj� nie wyst�puj� obiekty stanowi�ce dobra kultury w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 

poz. 1568 z pó�niejszymi zmianami.  

                                                                 Opracował: 



 OPIS 
TECHNICZNY



I. DANE OGÓLNE 

1. Podstawa opracowania: 

• Zlecenie Inwestora. 

• Wizja lokalna wraz z dokonaniem niezb�dnych pomiarów inwentaryzacyjnych oraz 

ogl�dzin elementów konstrukcyjnych budynku. 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04. 07. 2012, znak 

ZIT�.6733.4.2013 wydana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn dla działki nr 487 

poło�onej w miejscowo�ci Stary Korczyn, gmina Nowy Korczyn, stanowi�cej 

zał�cznik do niniejszego opracowania. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2003 

roku Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690 z pó�niejszymi zmianami) 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 W sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

• Obowi�zuj�ce Polskie Normy oraz przepisy zwi�zane. 



2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem projektowanej inwestycji nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w 

Starym Korczynie dachem stromym dwuspadowym z poddaszem nieu�ytkowym, ocieplenie 

�cian zewn�trznych styropianem EPS 70 – 038 Fasada wraz z wykonaniem elewacji metod�
lekko-mokr�, wymiana zu�ytej stolarki okiennej oraz przebudowa instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z przebudow� kotłowni opalanej paliwem stałym na gaz ziemny. 

Lokalizacja inwestycji:  

Szkoła podstawowa w Starym Korczynie 

Stary Korczyn 85 

Gmina: 28-136 Nowy Korczyn 

Działka nr 487. 

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu u�ytkowania obiektu. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Nadbudow� obu skrzydeł budynku Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie dachem 

dwuspadowym, stromym (k�t nachylenia połaci dachowych wynosi 28°, 53 %), 

opartym na wi��bie płatwiowo-krokwiowej st��onej kleszczami oraz opartej słupach i 

obwodowym wie�cu �elbetowym, pokrytym blach� trapezow� T 20. 

• Ociepleniu w przestrzeni powstałego poddasza nieu�ytkowego istniej�cego 

stropodachu styropianem EPS 100 – 038 wraz z wykonaniem wylewki betonowej 

grubo�ci 6 cm. 

• Wymianie zu�ytej stolarki okiennej na now� PCV, spełniaj�c� warunki 

termoizolacyjno�ci współczynnika przenikania ciepła nie wi�kszego ni� 1.35 W/m2*K 

zgodnie z audytem energetycznym stanowi�cym zał�cznik do niniejszego 

opracowania.  

• Ocieplenie �cian zewn�trznych obu skrzydeł budynku styropianem EPS 70 – 040  

o grubo�ci 13 i 14 cm zgodnie z audytem energetycznym stanowi�cym zał�cznik do 

niniejszego opracowania (zakres okre�lony w cz��ci graficznej) 

• Wykonanie tynku elewacyjnego silikatowo – silikonowego metod� lekko-mokr�
wszystkich �cian zewn�trznych.   

• Przebudow� instalacji centralnego ogrzewania w obu skrzydłach budynku (projekt 

budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji C.O. stanowi�cy odr�bny tom 

opracowania) 

• Przebudow� wewn�trznej instalacji gazowej, w zwi�zku z przebudow� kotłowni 

opalanej paliwem stałym na gazowe (gaz ziemny) (projekt budowlano-wykonawczy 

przebudowy instalacji C.O. stanowi�cy odr�bny tom opracowania). 



3. Charakterystyka techniczna istniej�cego obiektu 

Opis konstrukcji budynku: 

• Fundamenty �elbetowe, monolityczne. 

• �ciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na grubo�� 38 cm 

• �ciany parteru i pi�tra murowane z cegły kratówki o grubo�ci 38 cm  

• Układ no�ny budynku podłu�ny. Konstrukcje no�n� stanowi� murowane �ciany 

zewn�trzne o grubo�ci 38 cm oraz wewn�trzna �ciana gr 38 cm umieszczona 

symetrycznie w przekroju poprzecznym budynku. Rozpi�to�� konstrukcyjna stropów 

wynosi 6 m. 

• Strop nad parterem �elbetowy z płyt prefabrykowanych 28 cm typu 	era�. 

• Stropodach budynku �elbetowy, płaski, jednospadowy z płyt prefabrykowanych 

kanałowych o grubo�ci 28 cm, typu 	era�.   

• Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna. 

Istniej�ce instalacje budynku: 

• Instalacja elektryczna, zasilana trójfazowo  

• Instalacja telekomunikacyjna 

• Instalacja zimnej wody 

• Ciepła woda do celów u�ytkowych podgrzewana jest w przepływowych urz�dzeniach 

gazowych lub przepływowych podgrzewaczach elektrycznych. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej. �cieki sanitarne odprowadzane s� przykanalikiem 

PCV 200 do istniej�cego bezodpływowego zbiornika na �cieki sanitarne. 

• Instalacja C.O zasilana z kotła opalanego paliwem stałym, zlokalizowanego w 

pomieszczeniu technicznym w piwnicy skrzydła B budynku.  

• Instalacja gazu ziemnego (instalacja zasila w chwili obecnej przepływowe 

podgrzewacze wody i kuchenki gazowe) 

                                                                                                         Opracował 



5.     Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego 

 Ocen� geotechnicznych warunków posadowienia istniej�cego budynku, b�d�cego 

przedmiotem projektu wykonano na podstawie bada� przeprowadzonych w miejscu 

posadowienia budynku. 

 Dokonano miejscowej odkrywki fundamentów budynku w celu okre�lenia rodzaju 

fundamentów, gł�boko�ci posadowienia, rodzaju gruntu w warstwie posadowienia oraz 

poziomu wyst�powania wód gruntowych. 

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z 24.09.1998 roku 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej tj. obiekt budowlany o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla których 

wystarcza jako�ciowe okre�lenie wła�ciwo�ci gruntu. 

Dokonano jednocze�nie oceny stanu technicznego fundamentów i �cian fundamentowych 

zwracaj�c szczególn� uwag� na: 

- wyst�powanie p�kni�� i zarysowa� �cian fundamentowych 

- zawilgocenia �cian i posadzek 

Nie stwierdzono p�kni�� �cian fundamentowych �wiadcz�cych o złym stanie fundamentów. 

Stwierdzono zawilgocenia �cian fundamentowych spowodowane złym stanem izolacji 

pionowej. Projekt zakłada odkrycie �cian oraz wykonanie nowej izolacji pionowej �cian 

fundamentowych. 

Stwierdza si	, �e warunki geotechniczne pozwalaj� na realizacj	 projektowanych 
robót budowlanych zwi�zanych z modernizacj� i przebudow� obiektu. Wykonanie 
projektowanych robót budowlanych poprawi stan techniczny obiektu. 

                                                                               Sporz�dził: 



6. Ocena stanu technicznego budynku wraz z opini� techniczn�
dotycz�c� mo�liwo
ci rozbudowy i przebudowy w projektowanym 

zakresie. 

6.1 Fundamenty 

Fundamenty - ławy �elbetowe wylewane monolitycznie.   

�ciany fundamentowe murowane – murowane z bloczków betonowych na grubo�� �ciany 38  

cm. 

Izolacja pozioma wykonana na poziomie ław fundamentowych oraz na poziomie zera 

budynku. 

Stan techniczny ław fundamentowych i 
cian fundamentowych ocenia si	, jako dobry. 

W zwi�zku z zaobserwowanymi zawilgoceniami powierzchni 
cian i posadzek w 

pomieszczeniach kotłowni, w piwnicy skrzydła B budynku projektuje si	 zewn	trzne 

odkrycie 
cian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej oraz ocieplenia 
cian 

fundamentowych styrodurem ekstrudowanym grubo
ci 8 cm do gł	boko
ci 2 m poni�ej 

poziomu przyległego gruntu. 

6.2 �ciany konstrukcyjne 

Układ �cian konstrukcyjnych podłu�ny. �ciany konstrukcyjne  murowane z cegły 

wypalanej kratówki na grubo�� �ciany 38 cm. Trzy �ciany konstrukcyjne: dwie zewn�trzne 

podłu�ne, jedna wewn�trzna w �rodku rozpi�to�ci stropów. 

 Projektowana nadbudowa nie ingeruje w istniej�cy układ konstrukcyjny. 

Zmiany, w wi�kszo�ci przypadków polegaj� na rozebraniu i dobudowania �cian działowych.  

     

Stan techniczny zewn	trznych i wewn	trznych 
cian konstrukcyjnych - dobry 

6.3  Stropy 

Strop nad pi	trem

Stropach �elbetowy z płyt prefabrykowanych kanałowych typu 	era� o grubo�ci 28 cm i 

rozpi�to�ci 6 m oparty na �cianach zewn�trznych i �cianie wewn�trznej ustawionej w osi 

budynku. Stropodach płaski, jednospadowy, niewentylowany. Sufity pomieszcze� pi�tra 

wyko�czone tynkiem cementowo-wapiennym, sko�ne wraz ze spadkiem stropodachu.  

Nie stwierdzono p	kni	�, zarysowa�, zacieków ani nadmiernych ugi	� sufitów 

pomieszcze� pi	tra. 

Stan techniczny stropodachu – dobry. 

Strop nad parterem

Strop �elbetowy z płyt prefabrykowanych kanałowych typu 	era� o grubo�ci 28 cm i 

rozpi�to�ci 6 m oparty na �cianach zewn�trznych i �cianie wewn�trznej ustawionej w osi 

budynku. Sufity pomieszcze� parteru wyko�czone tynkiem cementowo-wapiennym. 

Posadzki na stropie z płytek gresowych, parkietu i terakoty.  

Stan techniczny stropu – dobry. 



6.4  Konstrukcja no
na dachu 

Stropach �elbetowy z płyt prefabrykowanych kanałowych typu 	era� o grubo�ci 28 cm i 

rozpi�to�ci 6 m oparty na �cianach zewn�trznych i �cianie wewn�trznej ustawionej w osi 

budynku. Stropodach płaski, jednospadowy, niewentylowany. Sufity pomieszcze� pi�tra 

wyko�czone tynkiem cementowo-wapiennym, sko�ne wraz ze spadkiem stropodachu.  

Nie stwierdzono p	kni	�, zarysowa�, zacieków ani nadmiernych ugi	� sufitów 
pomieszcze� pi	tra. 
Stan techniczny stropodachu – dobry. 

6.5  Pokrycie dachowe 

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej uło�onej na wylewce betonowej na 

stropodachu �elbetowym. Obróbki blacharskie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej. 

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej.  

  

Pokrycie dachowe – stan techniczny dobry. 
Istniej�ce obróbki blacharskie, okapy okienne, rynny i rury spustowe projektowane do 
demonta�u. 

6.6  Stolarka 

Wi�kszo�� okien została wymieniona na okna PCV. 

Pozostałe okna drewniane znajduj� si� w złym stanie technicznym i projektowane s� do 

wymiany na PCV z dostosowaniem do istniej�cych wymiarów otworów. W cz��ci graficznej 

na rzutach i inwentaryzacji elewacji pokazano, które okna przeznaczone s� do wymiany.  

6.7  Tynki 

Tynki zewn�trzne cementowo – wapienne nakrapiane. 

Tynki wewn�trzne cementowo – wapienne.  

Projektuje si� wykonanie nowych tynków elewacyjnych, cienkowarstwowych, silikatowo-

silikonowych 1,5 mm wraz z ociepleniem �cian styropianem EPS 70 – 040 o grubo�ci 13 i 14 

cm. 

Wewn�trz przewiduje si� drobne roboty tynkarski zwi�zane z obróbk� nowych okien.  

 Stwierdza si	, �e elementy konstrukcyjne budynku znajduj� si	 w dobrym stanie 
technicznym, który pozwala na realizacj	 projektowanego zamierzenia inwestycyjnego 
oraz na u�ytkowanie obiektu jako �wietlicy �rodowiskowej po wykonaniu 
projektowanych robót budowlanych. Wykonanie projektowanych robót poprawi 
funkcjonalno
�, termoizolacyjno
� i estetyk	 budynku 

                                                                                  Sporz�dził: 



III 
OPIS TECHNICZNY

PROJEKTOWANEJ NADBUDOWY  
I TERMOMODERNIZACJI



1. ZAKRES ROZWI�ZA� TECHNICZNYCH 
ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANYM ZAKRESEM 
ROBÓT. 

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: 

• nadbudow� budynku Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie dachem stromym 

dwuspadowym z poddaszem nieu�ytkowym 

• ocieplenie �cian zewn�trznych styropianem EPS 70 – 040 Fasada wraz z wykonaniem 

elewacji metod� lekko-mokr�. 
• ocieplenie �cian fundamentowych styrodurem twardym gr 8 cm wraz z wykonaniem 

tynku �ywicznego. 

• wymian� zu�ytej stolarki okiennej. 

• przebudow� instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudow� kotłowni opalanej 

paliwem stałym na gaz ziemny. 

1. NADBUDOWA DACHEM DWUSPADOWYM. 

      Projektuje si� wykonanie dachu stromego, dwuspadowego o k�cie nachylenia połaci  

28 ° = 53 %, o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej wzmocnionej kleszczami oraz 

słupkami opartymi na istniej�cym stropodachu za po�rednictwem dwóch podwalin 14 x 14 

cm uło�onych na całej długo�ci dachów. Krokwie 7 x18 cm, płatwie po�rednie 14 x 18 cm, 

słupki 12 x 12 cm, kleszcze 2 x 5 x 15 cm, murłaty 14x14 cm. Łaty 3 x 5 cm w rozstawie co 

40 cm. 

Wszystkie elementy drewniane wi��by dachów nale�y podda� starannej impregnacji 

preparatami grzybobójczymi i owadobójczymi oraz preparatami ogniochronnymi nadaj�ce 

drewnu odporno�� ogniow� min R-30. 

 Wszystkie nowe elementy drewniane winny by� zaimpregnowane przed ich 

wbudowaniem. Impregnacj� nale�y powtórzy� po zako�czeniu wszystkich robót zwi�zanych 

z budow� wi��by 

Pokrycie obu skrzydeł budynku blach� stalow� powlekan� gr. 0,55 mm o profilu T20  w 

kolorze RAL 8017. 



2. HYDROIZOLACJA I TERMOMODERNIZACJA �CIAN 
FUNDAMENTOWYCH. 

Projektuje si� odkrycie �cian fundamentowych skrzydła B budynku ( podpiwniczony) wraz 

wykonaniem ocieplenia do gł�boko�ci 2 m styrodurem grubo�ci 8 cm oraz wykonania 

hydroizolacji pionowej �cian fundamentowych. 

Zakres robót: 

• Rozebranie opaski budynku z płyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm. 

• Odkrywka �cian fundamentowych do poziomu ław fundamentowych (2 m). 

• Usuni�cie i oczyszczenie �cian fundamentowych z lu�nych i odspojonych 

fragmentów. 

• Wzmocnienie struktury poprzez zagruntowanie preparatami penetruj�cymi i 

wzmacniaj�cymi struktury murów fundamentowych.  

• Wyrównanie podło�a rapówk� cementow� zatart� na ostro. 

• Ocieplenie �cian styrodurem grubo�ci 8 cm na kleju.  

• Wykonanie warstwy z zaprawy klejowej z zatopieniem siatki z włókna szklanego 

• Na wyschni�t� powierzchni� nale�y dwukrotnie nanie�� hydroizolacj� z masy 

kauczukowej Dysperbit.  

• Izolacj� z Dysperbitu nale�y zabezpieczy� foli� kubełkow� i obsypa� gruntem 

przepuszczalnym. 

�ciany fundamentowe budynku A (budynek główny szkoły – niepodpiwniczony) nale�y 

ociepli� styrodurem 8 cm bez odkrywania �cian fundamentowych.  

Na warstw� ocieplenia nale�y uło�y� podwójn� warstw� siatki elewacyjnej poliuretanowej na 

kleju oraz wyko�czy� tynkiem mozaikowym, �ywicznym według rysunku „widok elewacji, 

projekt przebudowy i kolorystyka”.   



3. TERMOMODERNIZACJA �CIAN ZEWN�TRZNYCH BUDYNKU. 

Projektuje si�: 

� Ocieplenie �cian styropianem EPS 70 -040 o grubo�ci 13 cm (elewacja południowa, 

północna i wschodnia) oraz 14 cm (elewacja zachodnia) zgodnie ze sporz�dzonym 

audytem energetycznym. Płyty styropianowe nale�y mocowa� na kleju oraz kołkami 

systemowymi w ilo�ci 4 sztuki / 1 m 
2 

� Zbrojenie powierzchni siatk� z włókna szklanego na kleju. 

� Tynk elewacyjny silikatowo – silikonowy o grubo�ci ziarna 1,5 mm. 

Kolorystyka tynku została okre�lona na rysunku „widok elewacji, projekt przebudowy 

i kolorystyka”.   

� Szpalety okienne  

Szpalety okienne nale�y ociepli� styropianem grubo�ci 3 cm. 

Naro�a zabezpieczy� naro�nikami aluminiowymi z siatk� z włókna szklanego.  

Zbrojenie powierzchni siatk� z włókna szklanego na kleju. 

Szpalety okienne nale�y wyko�czy� tynkiem silikatowo – silikonowym jak elewacj�
budynku.  

Uwaga: Kolorystyka tynków mo�e ulec niewielkim zmianom w wyniku bie��cych 
ustale� z inwestorem i projektantem podczas realizacji robót. 

4. STOLARKA OKIENNA. 

Wi�kszo�� okien została wymieniona na okna PCV. 

Pozostałe okna drewniane znajduj� si� w złym stanie technicznym i projektowane s� do 

wymiany na PCV z dostosowaniem do istniej�cych wymiarów otworów. W cz��ci graficznej 

na rzutach i inwentaryzacji elewacji pokazano, które okna przeznaczone s� do wymiany.  

                                                                                  

5. STOLARKA DRZWIOWA. 

Bez zmian. 

 Sporz�dził: 



2. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I 
OCHRONY ZDROWIA. 

INWESTYCJA: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W STARYM KORCZYNIE ZWI�ZANA OCIEPLENIEM ISTNIEJ�CEGO 

STROPODACHU, NADBUDOW� DACHEM DWUSPADOWYM Z PODDASZEM 
NIEU�YTKOWYM, OCIEPLENIEM �CIAN ZEWN�TRZNYCH, WYMIAN�

STOLARKI, PRZEBUDOW� KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA 
GAZOWE WRAZ Z PRZEBUDOW� INSTALACJI C.O. W BUDYNKU.

LOKALIZACJA: 

STARY KORCZYN 
 DZIAŁKA NR 487 

28-136 NOWY KORCZYN 

INWESTOR: 

GMINA NOWY KORCZYN 
Ul. KRAKOWSKA 1 

28-136 NOWY KORCZYN 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

W zakres robót remontowych wchodz�: 

• Roboty rozbiórkowe – rozebranie kominów, �cianek attykowych na dachu bydynku. 

•  Roboty ziemne - wykopy wzdłu� �cian fundamentowych w celu wykonania 

docieplenia �cian fundamentowych i wykonania izolacji pionowej �cian 

fundamentowych. 

• Ustawianie i rozbiórka rusztowa� zewn�trznych do wysoko�ci 10 m, niezb�dnych do 

wykonania termomodernizacji budynku 

• Wymiana zu�ytych okien zewn�trznych na now� stolark� PCV. 

• Roboty tynkarskie - tynkowanie �cian, uzupełnienie ubytków w tynku, docieplenie 

�cian i wykonanie tynku cienkowarstwowego metod� lekk� mokr�.  

• Roboty murarskie wi���ce si� z przemurowaniem kominów znajduj�cych si� w złym 

stanie technicznym lub nieodpowiadaj�ce wysoko�ci� do obowi�zuj�cych przepisów, 

przemurowanie ogniomurków. 



•  Roboty dekarskie i blacharskie – demonta� istniej�cych okapów, obróbek 

blacharskich. Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu. Krycie dachu blach�
trapezow�. Wymiana rynien, rur spustowych. 

2. WYKAZ ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Na działce znajduj� si� istniej�ce obiekty budowlane: 

• Budynek Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie.   

• doj�cia i dojazdy 

• ziele� wysoka i niska. 

2.1 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza�
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

Budynek, w którym prowadzone b�d� roboty budowlane zwi�zane z realizacj�
 przedmiotowego zamierzenia budowlanego s� zlokalizowane na zagospodarowanej     

i ogrodzonej działce, na której nie wst�puj� elementy stwarzaj�ce zagro�enia dla 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi wykonuj�cych roboty budowlano - monta�owe. 

2.2 Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst	puj�cych podczas realizacji 

robót budowlanych, okre
laj�ce skal	 i rodzaje zagro�e� oraz przyczyn	 ich 

wyst�pienia. 

• upadek pracownika z wysoko�ci (brak zabezpieczenia kraw�dzi budynku, otworów w 

stropach, 

• przygniecenie pracownika materiałem przewidzianym do wbudowania. 

• upadek pracownika z wysoko�ci (brak balustrad przy podestach roboczych. Brak 

osprz�tu zabezpieczaj�cego przed upadkiem z wysoko�ci). 

• pochwycenie ko�czyny przez nap�d (brak osłon zabezpieczaj�cych nap�d, tarczy lub 

ła�cucha tn�cego), 

• pora�enie pr�dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj�cych 

urz�dzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

• u�ywania sprz�tu, narz�dzi i elektronarz�dzi w złym stanie technicznym 

• nie u�ywaniu �rodków ochrony osobistej 

• niezgodnym z instrukcjami sposobem składowania materiałów 

• prowadzeniu robót pod napi�ciem lub w s�siedztwie przewodów instalacji 

elektrycznej.  

 Na czas trwania budowy nale�y umie�ci� tablice informacyjne o istniej�cym zagro�eniu 

przy wykonywanych robotach remontowych, a szczególno�ci przy wykonywanych robotach 

ziemnych oraz pracach na wysoko�ci. Na placu budowy nale�y utrzymywa� porz�dek i 

przestrzega� zasad BHP. Realizowane roboty remontowe nie spowoduj� utrudnie� w ewakuacji 

na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�. 



3. OKRE�LENIE WARUNKÓW BEZPIECZE�STWA  
l HIGIENY PRACY PRZY PROWADZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OBJ�TYCH ZAKRESEM PROJEKTU. 

3.1 ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH 

• roboty ziemne musz� by� prowadzone zgodnie z posiadan� dokumentacj�, 
• przed przyst�pieniem do robót nale�y bezwzgl�dnie wyznaczy� przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 

• roboty w bezpo�rednim s�siedztwie instalacji podziemnych nale�y prowadzi�
szczególnie ostro�nie i pod bezpo�rednim nadzorem kierownictwa robót, 

• w odległo�ciach mniejszych od 0,5 m od istniej�cych instalacji roboty nale�y 

prowadzi� r�cznie, bez u�ycia sprz�tu mechanicznego narz�dziami na drewnianych 

trzonkach, 

 Teren, na którym prowadzone s� roboty ziemne, powinien by� ogrodzony i 

zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegaj�ce, wykopy powinny by� wygrodzone barierami, 

ustawionymi w odległo�ci co najmniej 1,0 m od kraw�dzi, w przypadku prowadzenia robót na 

terenie dost�pnym dla osób postronnych wykopy nale�y 

zakry� szczelnie balami 

Uwaga: wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 

• wykopy w�skoprzestrzenne i jamiste powinny by� zabezpieczone przez rozparcie 

�cian

• do wykonywania deskowa� stosowa� nale�y jedynie drewno klasy III lub IV klasy, 

• deskowanie zabezpieczaj�ce wykop powinno wystawa� minimum 15 cm ponad 

kraw�d�
wykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 

przedmiotów, 

• deskowania rozbiera si� warstwami szeroko�ci do 40 cm od dołu odpiłowuj�c stojaki w 

miar� rozbierana �cian, 

• schodzi� i wchodzi� do wykopów mo�na jedynie po drabinkach lub schodach, 

• je�eli projekt nie podaje minimalnych odległo�ci, jakie nale�y zachowa� przy 

prowadzeniu robót w pobli�u istniej�cych budynków, przyjmujemy, �e odległo�ciami 

bezpiecznymi wykonywania wykopów bez specjalnych zabezpiecze� s�: 3,0 m -je�li 
poziom dna wykopu poło�ony jest ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 

fundamentu istniej�cego budynku; 4,0 m –je�li poziomy s� jednakowe; 6,0 m -je�li 
dno wykonywanego wykopu jest poni�ej spodu istniej�cego fundamentu, lecz nie 

ni�ej ni� 1,0 m 

• przy robotach zmechanizowanych nale�y wyznaczy� w terenie stref� zagro�enia, 

dostosowan� do u�ytego sprz�tu, 

• koparki powinny zachowa� odległo�� co najmniej 0,6 m od kraw�dzi wykopów 

• nie dopuszcza�, aby pomi�dzy kopark� a �rodkiem transportowym znajdowali si�
ludzie, 

• samochody powinny by� ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasi�giem 

koparki, 

• wyładowywanie urobku powinno odbywa� si� nad dnem �rodka transportowego, 



• niedozwolone jest przewo�enie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz�tu, 

• w przypadku konieczno�ci dokonania jakichkolwiek prac w pobli�u pracuj�cych 

maszyn nale�y je bezwzgl�dnie wył�czy�, 
• odległo�� pomi�dzy kraw�dzi� wykopu a składowanym gruntem powinna by� nie 

mniejsza ni�: 
3,0 m dla gruntów przepuszczalnych; 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 

W przypadku osuni�cia si� gruntu lub przebicia wodnego nale�y wstrzyma� roboty, 

zabezpieczy� miejsce niebezpieczne i ustali� przyczyn� zjawiska. Do usuni�cia usuwisk 

lub przebi� wodnych nale�y przyst�pi� niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 

likwidacji. Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostan� znalezione niewypały lub 

przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nale�y przerwa�, miejsce odpowiednio 

zabezpieczy� i niezwłocznie powiadomi� wła�ciwe słu�by administracyjne i policj�, 

3.2  WYTYCZNE BEZPIECZE�STWA l HIGIENY PRACY PODCZAS PRACY
 NA RUSZTOWANIACH 

 Monta� rusztowa� powinien by� wykonywany przez pracowników przeszkolonych w 

tym zakresie. 

Monta� rusztowa� musi by� przeprowadzony zgodnie z dokumentacj� danego rodzaju 

rusztowania i pod nadzorem osób upowa�nionych do kierowania robotami budowlano-

monta�owymi. 

 Rusztowanie powinno by� dopuszczone do u�ytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i 

odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatno�ci do okre�lonych robót 

zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. 

No�no�� podło�a gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna by� nie mniejsza 

ni� 0,1 Mpa. 

 Rozstawy stojaków nie powinny by� wi�ksze ni�: 

a) w kierunku równoległym do �ciany, tj. podłu�nie dla rusztowa� drewnianych - 2,50 m, 

dla rusztowa� z rur stalowych 2,0 m 

b) kierunku prostopadłym do �ciany, tj. poprzecznie: 

- dla rusztowa� drewnianych 1,50 m, 

- dla rusztowa� z rur stalowych - 1,35 m 

St��enia rusztowa� przy�ciennych o wysoko�ci ponad 10 m nale�y mocowa� do stojaków 

i rozmieszcza� na całej długo�ci rusztowania w sposób zapewniaj�cy nieprzesuwalno��
w�złów. 

W pionie nale�y je umieszcza� w odst�pach nie wi�kszych ni� 6 m. 

Konstrukcje rusztowania nale�y kotwi� do �ciany. Siła w ci�gnie kotwi�cym nie mo�e by�
wi�ksza ni� 2,5 kN, a odległo�� miedzy zakotwieniami nie powinna by� wi�ksza ni� 5 m. 

Kotwy (haki) nale�y wbija� w kołki drewniane osadzone uprzednio w �cianie na gł�boko�� co 

najmniej 20 cm. 

Ka�de rusztowanie przy�cienne powinno mie� wydzielone miejsce do komunikacji pionowej 

pracowników pracuj�cych na rusztowaniu. Odległo�� miedzy s�siednimi pionami 

komunikacyjnymi dla pracowników nie powinna by� wi�ksza ni� 40 m. 

Konstrukcja wysi�gników transportowych powinna zapewnia� przenoszenie obci��enia 

pionowego pi�ciokrotnie wy�szego ni� obci��enie dopuszczalne i obci��enie poziome od 

naci�gu liny. 



Do transportu materiałów o masie wi�kszej ni� 150 kg powinna by� wykonana wie�a 

wyci�gowa jako konstrukcja samodzielna przylegaj�ca do konstrukcji rusztowania. 

Rusztowania usytuowanego bezpo�rednio przy drogach (ulicach) powinny mie� daszki 

ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym ni� 40° do poziomu. 

Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest monta� lub demonta� rusztowa� oraz gdzie 

wykonuje si� roboty na rusztowaniach, nale�y oznacza� za pomoc� tablic ostrzegawczych 

umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wie�ach wyci�gowych powinny 

by� wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obci��eniu pomostów rusztowania i 

pomostu wyci�gowego. 

Robotnicy zatrudnieni przy monta�u i demonta�u rusztowa� powinni mie� zało�one pasy 

ochronne, które w czasie pracy musz� by� przymocowane do stałych cz��ci budowli. 

Nie wolno montowa� ani rozbiera� rusztowa� o zmroku bez sztucznego o�wietlenia 

zapewniaj�cego dobr� widoczno��, w czasie g�stej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy 

i silnego wiatru o pr�dko�ci przekraczaj�cej 10 m/s. 

Do budowy rusztowa� nie wolno u�ywa� drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych. 

Podłu�nice rusztowa� stojakowych powinny by� umocowane do stojaków i mog� by�
sztukowane tylko na stojakach. Nie mog� one pracowa� jako wsporniki. 

Deski pomostowe musz� opiera� si�, na co najmniej 3 le�niach, a sztukowanie ich dozwolone 

jest tylko na le�niach. Drabiny rusztowa� drabinowych nale�y tak ustawia�, aby obie nogi 

spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. 

Przy rusztowaniach wisz�cych zabrania si� umocowywa� wysuwnice jedynie za pomoc�
zaklinowania. Ł�czenie dwóch rusztowa� wisz�cych za pomoc� tzw. mostka i u�ywania 

drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by�
zabezpieczone przed wahaniami. 

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa� poł�cze� w�złowych prze wkładanie 

kawałków stali czy drewna mi�dzy rur� a jarzmo ł�cznika. Rusztowania mog� by� oddawane 

do u�ytku po przej�ciu protokolarnym stwierdzaj�cym zgodno�� monta�u z projektem i 

warunkami technicznymi. Przyjmuj�c rusztowanie sprawdza si� w szczególno�ci pionowo��
stojaków i poziomo�� uło�enia podłu�nie i bie�ni, poprawno�� przymocowania do �ciany 

budynku, prawidłowo�� zało�enia zł�czy i dokr�cenia �rub, zało�enia i uziemienia 

piorunochronów oraz sprawdza si�, czy w pobli�u rusztowania nie wyst�puj� nie izolowane 

przewody elektryczne. 

Przy stosowaniu wie� wyci�gowych ka�dy podno�nik powinien by� zaopatrzony w napis 

okre�laj�cy najwi�ksze dopuszczalne obci��enie oraz stwierdzaj�cy dopuszczalno�� lub 

zakaz przewozu pracowników. Co dwa tygodnie powinien odbywa� si� przegl�d wie�
b�d�cych w u�yciu. Stan rusztowa� powinien by� sprawdzany okresowo, zale�nie od ich 

rodzaju, obci��enia i intensywno�ci u�ytkowania. 

 Ponadto nale�y dokona� starannych ogl�dzin stanu rusztowa� po dłu�szej przerwie w 

robotach, po ka�dej burzy, wichurze ulewie lub �nie�ycy. Rusztowania wisz�ce nale�y 

kontrolowa� codziennie przed rozpocz�ciem robót. Nie wolno pozostawia� na rusztowaniach 

materiałów lub narz�dzi na noc, na dni �wi�teczne lub na czas dłu�szych przerw w robotach. 

�nieg z rusztowa� powinno si� usuwa� nawet wtedy, gdy nie u�ywa si� ich, a to ze wzgl�du na 

dodatkowe obci��enie, gnicie drewna, rdzewienie gwo�dzi i elementów stalowych. 

Zabrania si� zrzucania elementów rusztowa� przy rozbiórce. Na wszystkich rusztowaniach 

powinny by� wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obci��eniem pomostu. 

Rusztowanie powinno by� konserwowane. 

W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane nast�puj�cym przegl�dom: 

- codziennie - przez brygadzist� u�ytkuj�cego rusztowanie, 

- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika in�ynieryjno-technicznego, 



- dora�nie - przez komisj� z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika 

budowy) i brygadzist� u�ytkuj�cego rusztowanie. 

Przegl�dy dora�ne nale�y przeprowadza� po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 

opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. 

Wyniki przegl�du powinny by� wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do 

wykonywania robót nie mog� by� gromadzone na pomo�cie roboczym w ilo�ci 

przekraczaj�cej dopuszczalne obci��enie u�ytkowe zmniejszone o 80 N/m
2
. 

Pomosty robocze nale�y systematycznie oczyszcza� z odpadów materiałów budowlanych. W 

okresie zimy pomosty nale�y oczyszcza� ze �niegu i lodu niezwłocznie po ich wyst�pieniu.  

Podło�e,  na którym ustawiane jest rusztowanie, powinno by� utrzymane w stanie 

umo�liwiaj�cym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 

3.3 WARUNKI BEZPIECZE�STWA l HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH 
 CIESIELSKICH 

Wyst�puj�ce najcz��ciej zagro�enia to: 

• upadki z wysoko�ci (tu notowane s� równie� przypadki wypadania pracowników przez 

nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania długich elementów drewnianych) 

• okaleczania ostrymi narz�dziami i przedmiotami oraz niesprawnymi 

elektronarz�dziami i maszynami, w szczególno�ci pilarkami tarczowymi i 

ła�cuchowymi 

• nara�enie na pył drewna, w tym pył drewna twardego o działaniu rakotwórczym 

• nara�enie na czynniki chemiczne i pyły b�d�ce przyczyn� uczule�. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by� wyposa�eni w ubrania 

robocze, buty o gi�tkich podeszwach, hełmy ochronne i pasy bezpiecze�stwa. Narz�dzia 

ciesielskie, jak siekiery, dłuta, łapy nale�y nosi� w skrzynkach drewnianych, specjalnie do 

tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwo�dzi lub 

jakichkolwiek ostrych przedmiotów, poniewa� przy upadku mog� one sta� si� przyczyn�
dotkliwego skaleczenia. Narz�dzia ostre, gdy zachodzi potrzeba pozostawienia ich czasowo na 

deskowaniu, nale�y wbi� ostrzem w drewno. 

Praca na wysoko
ci. 

 Do pracy na wysoko�ci mog� by� kierowani tylko ci cie�le, którzy maj� na to 

zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysoko�ci powinni przypina� pasy 

bezpiecze�stwa. W szczególnych przypadkach, gdy zastosowanie pasów jest niemo�liwe, jak 

najbli�ej stanowiska roboczego nale�y zawiesza� kopne siatki ochronne lub wykona�
dodatkowo pomosty ochronne. Pomosty robocze wzniesione powy�ej jednego metra nad 

poziom terenu nale�y zaopatrzy� w bariery. 

Pracuj�c na wysoko�ciach nie nale�y dotyka� przewodów sieci elektrycznej, nawet 

izolowanych. O blisko�ci przewodów nale�y powiadomi� kierownika budowy. Pomostów 

rusztowania zasadniczego, jak równie� pomocniczego, nie nale�y obci��a� du�� ilo�ci�
materiałów w jednym miejscu, poniewa� mo�e to by� powodem załamania. Wszelkie roboty 

ciesielskie jak ci�cie, struganie, piłowanie, nale�y wykonywa� poza rusztowaniem 

pomocniczym. Na rusztowaniach wolno wykonywa� wył�cznie dopasowanie elementów 

drewnianych. Przebywanie na rusztowaniach podczas dłu�szych przerw w pracy lub poza 

prac� jest zabronione. 



Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mo�na wykonywa� tylko do 

wysoko�ci 3 m. Równie� do tej wysoko�ci jest dozwolone r�czne podawanie materiałów 

długich, jak deski, stemple itp. 

Roboty impregnacyjne. 

Zatrudnianie pracowników przy impregnacji drewna jest niedopuszczalne bez zezwolenia 

lekarza. Pracownicy wytypowani do robót impregnacyjnych powinni by� przeszkoleni i 

poinformowani o szkodliwo�ci stosowanych �rodków. Pracowników wykonuj�cych prace 

impregnacyjne nale�y wyposa�y� w ubrania ochronne z zapinanymi r�kawami i r�kawice 

nieprzemakalne. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali� tytoniu ani 

spo�ywa� posiłków na stanowisku roboczym. Przed rozpocz�ciem prac impregnacyjnych 

pracownicy s� zobowi�zani natrze� odkryte cz��ci ciała, a zwłaszcza r�ce i twarz, 

odpowiednim kremem ochronnym. 

Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nale�y wyposa�y� w sprz�t 
przeciwpo�arowy, dostosowany do rodzaju stosowanego �rodka impregnacyjnego. Miejsca 

szczególnie niebezpieczne nale�y zabezpieczy� ogrodzeniami i zaopatrzy� w odpowiednie 

napisy ostrzegawcze. 

Praca pił� tarczow� stał�. 

Przed ka�dym przyst�pieniem do pracy nale�y sprawdzi�, czy piła tarczowa jest sprawna. W 

szczególno�ci nale�y sprawdzi�: czy s� doci�gni�te �ruby i nakr�tki, uziemienie silnika, 

prawidłowo�� zało�enia wszystkich osłon, sprawno�� osłony górnej, prawidłowo��
ustawienia klina, stan smarowania. Przed wł�czeniem pr�du nale�y sprawdzi� r�cznie 

swobod� obrotu piły tarczowej i usun�� ewentualne przyczyny hamowania, a nast�pnie 

uruchomi� próbnie pił� obserwowa� j�. Zauwa�one usterki usun��, po czym prób�
powtórzy�. 

Praca pił� tarczow� r	czn�. 

Pił� r�czn� mo�e posługiwa� si� przyuczony pracownik. Pił� przed przyst�pieniem do pracy 

nale�y dokładnie sprawdzi� w my�l zasad podanych dla piły tarczowej. Przesuwanie r�k�
dolnej osłony przy wł�czonym silniku grozi skaleczeniem i jest niedopuszczalne.  

W przypadku złego funkcjonowania osłony dolnej prac� nale�y przerwa� i pił� odda� do 

przegl�du. 

3.4 WARUNKI BEZPIECZE�STWA l HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH 

 MURARSKICH 

Roboty murarskie nale�� do podstawowych robót budowlanych. Wykonywane s� w tradycyjny 

sposób - r�cznie, lub s� zmechanizowane. Najcz��ciej wyst�puj�ce zagro�enia to: 

• upadki pracowników na płaszczy�nie, z wysoko�ci i do zagł�bie�
• uderzenia przez spadaj�ce materiały, narz�dzia itp. (brak wygrodzenia stref 

niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych) 

• urazy oczu:    mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne   (powszechne nie u�ywanie 

okularów ochronnych) 

• stłuczenia i skaleczenia r�k i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia skóry 

cementem 



• Roboty murarskie powinny by� wykonywane wył�cznie ze stałych pomostów lub 

rusztowa�. 

Niedozwolone jest wykonywane tych robót z drabin przystawnych. Zabronione jest 

jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub wi�cej kondygnacjach w tym samym pionie, 

bez ochrony pracowników przed spadaj�cymi materiałami i narz�dziami. 

Otwory w �cianach, których dolna kraw�d� znajduje si� poni�ej 0,8 m od poziomu stropu 

lub pomostu, nale�y zabezpieczy� barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika 

z wysoko�ci. Otwory w stropach nale�y przykry� pokrywami lub ogrodzi� barierami 

ochronnymi. 

Chodzenie po 
wie�o wykonanych murach, sklepieniach, płytach, stropach, przykryciach 

otworów jest zabronione. 

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowa� si� zawsze poni�ej 

wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie wi�cej ni� 1.5 m. 

Szeroko�� stanowiska pracy murarza znajduj�cego si� w wykopie nie mo�e by� mniejsza ni�
0,7 m, licz�c od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi� do wykopów po 

drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach. 

W czasie murowania nie wolno obci��a� pomostów roboczych nadmiarem cegieł, a rozlan�
zapraw� i gruz nale�y niezwłocznie usuwa�. 

Obsługuj�cy mieszarki, betoniarki i agregaty powinni by� przeszkoleni w zakresie 

bezpiecznego u�ytkowania urz�dze� budowlanych. Obsługa pompy do betonu mo�e by�
powierzona tylko operatorowi posiadaj�cemu specjalne uprawnienia do obsługi. 

Poł�czenie maszyn i urz�dze� budowlanych z sieci� elektryczn� powinno by� wykonane w 

sposób zapewniaj�cy bezpiecze�stwo pracy w zakresie ochrony przeciwpora�eniowej oraz 

by� zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie mo�e odbywa� si� z wysoko�ci wi�kszej ni� 1 

m. 

Nale�y przestrzega� równomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopu�ci� do 

miejscowego przeci��enia deskowania. Przy podawaniu betonu za pomoc� pompy na 

wysoko��, nale�y zapewni� mo�liwo�� porozumiewania si� betoniarzy z operatorem pompy. 

Zaleca si� u�ywanie kremów ochronnych w celu ochrony skóry r�k przed �r�cym działaniem 

zapraw murarskich i betonowych. 

W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mie� r�kawice chroni�ce przed urazami 

mechanicznymi (np. skórzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych gum�). 

3.5 WARUNKI BEZPIECZE�STWA l HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH        

TYNKARSKICH 

• Narzucanie zaprawy na �ciany i sufity, tynkarze powinni wykonywa� w okularach 

ochronnych. 

• Zewn�trzne obramienia okienne mog� by� tynkowane tylko z rusztowa�
zewn�trznych, a nie z otworów okiennych. 

• Przy tynkowaniu wewn�trznych o�cie�y okiennych, otwór okienny powinien by�
zabezpieczony balustrad�. 

• Reperacje tynków po instalatorach mog� by� wykonywane z rusztowa� przesławnych, 



nie wolno natomiast stawa� na urz�dzeniach i rurach wszelkich instalacji. 

• Operatorzy obsługuj�cy ko�cówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu 

podczas pracy powinni by� zaopatrzeni w okulary ochronne i r�kawice. 

 Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nale�y przeprowadzi� prób� wodn� całego 

urz�dzenia w ci�gu kilkunastu minut pod ci�nieniem 1,0 lub 1,5 MPa, w zale�no�ci od 

rodzaju pomp. Z wyników prób nale�y sporz�dzi� protokół, który stanowi zał�cznik do 

raportu pracy agregatu. 

Wył�cznik powinien by� zawsze zakryty obudow�, a podł�czenie silnika do sieci elektrycznej 

nale�y wykona� przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest 

niedozwolona. 

Niezale�nie pod powy�szych wymaga� zabrania si�: 

• pracowa� przy ci�nieniu wy�szym od wskazanego w metryce agregatu, 

• pracowa� przy wyst�puj�cych usterkach w pompie lub przewodach, 

• podci�ga� dławic�, smarowa� i czy�ci� ruchome cz��ci maszyny w czasie pracy 

agregatu, 

• pracowa� pomp� do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za 

dopilnowanie sygnałów rozpocz�cia, przerw i zako�czenia pracy, 

• w obecno�ci postronnych robotników przedmuchiwa� w��e spr��onym powietrzem, 

poniewa� nagłe wydostanie si� strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo 

niebezpieczne, 

• zezwoli� na prac� pracowników, którzy nie przeszli instrukta�u w zakresie bhp, 

• przeprowadza� kontrole silnika lub przewodów elektrycznych bez wył�czenia pr�du. 

Przy ka�dym agregacie powinna by� wywieszona w widocznym miejscu instrukcja 

BHP. 

3.6 WYTYCZNE BEZPIECZE�STWA l HIGIENY PRACY PRZY 
 ROBOTACH DEKARSKICH l BLACHARSKICH 

Roboty dekarskie i blacharskie s� wykonywane r�cznie. Główne zagro�enia w trakcie tych 

robót wynikaj� z: 

• wykonywania pracy na znacznych wysoko�ciach 

• wykonywania cz��ci robót na skraju dachu (obróbki blacharskie) 

• poruszania si� po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodz�cym do 45° 

• u�ywania materiałów z ostrymi i wystaj�cymi kraw�dziami 

• u�ywania prostych, cz�sto prymitywnych, urz�dze� transportowych do podawania 

materiałów na dach 

• stosowania materiałów szkodliwych i gor�cych 

• u�ywania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas 

bitumicznych) 

• wydzielania si� szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas 

bitumicznych 

• wykonywania prac zwi�zanych z materiałami zawieraj�cymi azbest 

• ol�nienia spowodowanego odbiciem �wiatła od powierzchni blach. 



 Roboty dachowe nale�y wykonywa� z u�yciem rusztowa� pomocniczych.  

Bez u�ycia rusztowa� mo�na wykonywa� roboty zwi�zane z naprawami i roboty dekarskie 

zwi�zane z wykonywaniem pokry� dachowych na dachach płaskich, ale w pobli�u kraw�dzi 

dachu, pracownicy musz� obowi�zkowo u�ywa� sprz�tu ochrony indywidualnej przed 

upadkiem z wysoko�ci (np. pasów ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, 

zabezpieczaj�cego przed przebiciem stopy pod spodem. 

Podobnie nale�y chroni� pracuj�cych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, 

je�eli nie zastosowano rusztowa� ochronnych. Na dachach krytych materiałami, których 

wytrzymało�� nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników (np. eternitem, 

dachówk�), nale�y układa� przeno�ne pomosty zabezpieczaj�ce. 

Wszelkie otwory w dachu nale�y zakry� pokrywami zabezpieczonymi przed przesuni�ciem. 

Przy prowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, nieosłoni�tych attyk� lub balustrad�, 
nale�y stosowa� bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu.  

 Bariery linowe stosowane do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku nale�y 

montowa� w odległo�ci, co najmniej 1 m od kraw�dzi dachu. 

  

 Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z u�yciem 

wysi�gnika krzy�akowego, pod warunkiem, �e wysi�gnik b�dzie pewnie zamocowany na 

dachu w sposób gwarantuj�cy stabilno��, a zblocze ma konstrukcj� zapobiegaj�c� spadni�ciu 

liny.  

Pracownicy obsługuj�cy wysi�gnik maj� obowi�zek u�ywania �rodków ochrony 

indywidualnej: pracownik na dachu - sprz�tu chroni�cego przed upadkiem z wysoko�ci, a 

ci�gn�cy lin� na dole -hełmu ochronnego. 

Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu r�cznego mas bitumicznych mog� by�
wypełnione najwy�ej do 3/4 ich wysoko�ci. Pojemniki słu��ce do transportu powinny by�
zamykane w sposób zabezpieczaj�cy przed wylewaniem si� gor�cej smoły, lepiku itp. 

Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagro�onych spadaniem przedmiotów z 

wysoko�ci, nale�y wyznaczy� stref� niebezpieczn�, odpowiednio j� ogrodzi� i oznakowa�. 
Strefa taka powinna mie� szeroko��, co najmniej 1/10 wysoko�ci budynku (nie mniej ni� 6 

m). 

Je�eli ponad dachem lub w pobli�u przebiega energetyczna linia napowietrzna, nale�y 

bezwzgl�dnie przestrzega� zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odległo�� stanowiska pracy 

od linii zale�y od napi�cia w niej wyst�puj�cego. Najmniejsze dopuszczalne odległo�ci, 

zgodnie z wymaganiami przepisów bhp. 

Wej�cia do budynków zamieszkałych lub b�d�cych w toku budowy nale�y zabezpieczy�
daszkami ochronnymi. 

Roboty dekarskie i blacharskie powinny by� wykonywane przez pracowników przeszkolonych 

w tym zakresie i którzy maj� na to zezwolenie lekarza 



3.7  PRACE NA WYSOKO�CI 

 Prace na wysoko�ci nale�� do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysoko�ci 

jest bardzo cz�st� przyczyn� wypadków, na ogół ci��kich lub �miertelnych. Dlatego podczas 

ró�nego rodzaju robót budowlanych, bardzo cz�sto wykonywanych na wysoko�ci, musz� by�
zachowane wyj�tkowe �rodki ostro�no�ci z uwagi na du�y stopie� zagro�enia zdrowia i �ycia 

pracowników. 

Prac� na wysoko
ci w rozumieniu Rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 wrze
nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy z 
pó
niejszymi zmianami. (tekst tedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, póz. 1650) jest praca 
wykonywana na powierzchni znajduj�cej si	 na wysoko
ci co najmniej 1,0 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi. 

Do pracy na wysoko�ci nie zalicza si� pracy na powierzchni, niezale�nie od wysoko�ci, na 

jakiej si� znajduje, je�eli powierzchnia ta: 

1) osłoni�ta jest ze wszystkich stron do wysoko�ci, co najmniej 1,5 m pełnymi �cianami lub 

�cianami z oknami oszklonymi, 

2) wyposa�ona jest w inne stałe konstrukcje lub urz�dzenia chroni�ce pracownika przed 

upadkiem z wysoko�ci. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko�� powy�ej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 

ziemi, na których w zwi�zku z wykonywan� prac� mog� przebywa� pracownicy, lub 

słu��cych jako przej�cia, powinny by� zainstalowane balustrady składaj�ce si� z por�czy 

ochronnych umieszczonych na wysoko�ci, co najmniej 1,1 m i kraw��ników o wysoko�ci, co 

najmniej 0,15 m. Pomi�dzy por�cz� i kraw��nikiem powinna by� umieszczona w połowie 

wysoko�ci poprzeczka lub przestrze� ta powinna by� wypełniona w sposób uniemo�liwiaj�cy 

wypadni�cie osób. Je�eli ze wzgl�du na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysoko�ci 

zastosowanie tego typu balustrad jest niemo�liwe, nale�y stosowa� inne skuteczne �rodki 

ochrony pracowników przed upadkiem z wysoko�ci, odpowiednie do rodzaju i warunków 

wykonywania pracy. 

Prace na wysoko�ci powinny by� organizowane i wykonywane w sposób niezmuszaj�cy 

pracownika do wychylania si� poza por�cz balustrady lub obrys urz�dzenia, na którym stoi. 

 Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwy�szeniach 

nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysoko�ci do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi 

niewymagaj�cych od pracownika wychylania si� poza obrys urz�dzenia, na którym stoi, albo 

przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała gro��cej upadkiem z wysoko�ci, nale�y 

zapewni� stabilno�� i odpowiedni� wytrzymało�� drabin, rusztowa� i klamer mocuj�cych na 

przewidywane obci��enie. 

Pomost roboczy powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

• powierzchnia pomostu powinna by� wystarczaj�ca dla pracowników, narz�dzi i 

niezb�dnych materiałów, 

• podłoga powinna by� pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 

konstrukcyjnych pomostu, 

• w widocznym miejscu pomostu powinny by� umieszczone czytelne informacje o 

wielko�ci dopuszczalnego obci��enia. 

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko�ci powy�ej 2 m od otaczaj�cego 

poziomu podłogi lub terenu zewn�trznego oraz na podestach ruchomych wisz�cych nale�y w 

szczególno�ci: 



• zapewni� bezpiecze�stwo przy komunikacji pionowej i doj�cia do stanowiska pracy, 

• zapewni� stabilno�� rusztowa� i odpowiedni� ich wytrzymało�� na przewidywane 

obci��enia, 

• przed rozpocz�ciem u�ytkowania rusztowania nale�y dokona� odbioru technicznego w 

trybie okre�lonym w odr�bnych przepisach. 

Rusztowania i podesty ruchome wisz�ce powinny spełnia� wymagania okre�lone odpowiednio 

w odr�bnych przepisach oraz w Polskich Normach. 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wie�owych, kominach, konstrukcjach 

budowlanych bez stropów, a tak�e przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowa� oraz przy pracach 

na drabinach i klamrach na wysoko�ci powy�ej 2 m nad poziomem terenu zewn�trznego lub 

podłogi nale�y w szczególno�ci: 

• przed rozpocz�ciem prac sprawdzi� stan techniczny konstrukcji lub urz�dze�, na 

których maj� by� wykonywane prace, w tym ich stabilno��, wytrzymało�� na 

przewidywane obci��enie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywan� zmian�
poło�enia, a tak�e stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urz�dze�
maj�cych słu�y� do mocowania linek bezpiecze�stwa, 

• zapewni� stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 

prac, sprz�tu chroni�cego przed upadkiem z wysoko�ci jak: szelki bezpiecze�stwa z 

link� bezpiecze�stwa przymocowan� do stałych elementów konstrukcji, szelki 

bezpiecze�stwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 

• zapewni� stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 

na wysoko�ci. 

Sporz�dził 

   




































