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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Lokalizacja obiektu wskazana na aktualnej kopii ynapsadniczej w skali 1:500
wykonanej przez Powiatowystbdek Dokumentacji Geodezyjnej w Busku — Zdroju w
dniu 01.02.2012.

1.2 Opis techniczny istniggego stanu zagospodarowania terenu

1.3 Opis techniczny projektowanego stanu zagospodaravwarenu

1.4 Charakterystyka ekologiczna zamierzenia inwestysyn

1.5 Dane dotyczce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow odabr kultury
wspotczesne).

2. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1 Podstawa opracowania
2.2 Przedmiot opracowania

2.3  Inwentaryzacja stanu technicznego obiektu bumivlanego

2.3.1 Charakterystyka konstrukcji budynku, wraz z opistanu technicznego oraz
opinig dotyczca maozliwosci zabezpieczenie obiektu jako ruiny trwate;.

2.3.2 Dokumentacja fotograficzna.

2.4  Opis techniczny projektowanego sposobu zabaepzenia ruin synagogi.

3. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

4. Czes¢ graficzna

1. Inwentaryzacja istnigtego budynku

Rzut poziomy przyziemia synagogi — inwentaryzacja.

Rzut poziomy muréw synagogi na poziomie + 5,00 imwentaryzacja.
Przekréj pionowy A-A — inwentaryzacja

Przekroj pionowy B-B — inwentaryzacja

Przekréj pionowy C-C — inwentaryzacja

Przekroj pionowy D-D — inwentaryzacja

Przekréj pionowy F-F — inwentaryzacja

N OTAWN



2. Projekt zabezpieczenia korony muréw synagogi.
- Architektura

Przekréj B-B — projekt przebudowy
Przekroj F-F — projekt przebudowy
Elewacja potudniowa — projekt przebudowy
Elewacja wschodnia — projekt przebudowy
Elewacja zachodnia — projekt przebudowy
Elewacja potnocna — projekt przebudowy
Rzut potaci dachowych
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- Konstrukcja

8. Projektowany wieniegelbetowy na koronie muréw — rzut poziomy
9. Wiezba dachowa — rzut poziomy - projekt przebudowy
10.Wiezba dachowa — przekroje — projekt przebudowy
11.Szczegoty konstrukcyjne

5. Oswiadczenia projektantow oraz niezlgdne dokumenty.




1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiot inwestyciji

Zabezpieczenie ruin synagogi w Nowym Korczynie jakeatej ruiny.

Lokalizacja:

28 — 136 Nowy Korczyn, ul. Zamkowa 1, dziatki ni4¥2 1244, 1245, 1278.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziaiki.

Nieruchoma¢ oznaczona w ewidencji gruntéw pod numerami 1224411245, 1278
s3 wkasndcig Gminy Nowy Korczyn.
Na dziatkach zlokalizowane suiny synagogirydowskie;.
Budynek posiada zwarbryke o prostolgtnym rzucie 30 m x 15 m i wysoka 13 m.
Usytuowany jest elewagfrontowg w kierunku zachodnim, réwnolegle do ulicy Zamkpwe
Stan techniczny ruin jest bardzo zly i w obecnyans stanowi zageenie dla ludzi
znajdupcych s¢ w bezpagrednim gsiedztwie.
Teren nie jest ogrodzony i niezabezpieczony przestpgem ludzi.
Dziatki 53 niezagospodarowanegsjo pordniete kilkuletnimi samosiejkami oraz drzewami.
Rasliny, zwlaszcza w olgbie muréw synagogi nie przedstawigjartcsci i kwalifikuje
si¢ je do wykarczowania. Teren najeoczysci¢ z gruzu, wyprofilowa, uzupeint warstwg
ziemi uprawnej, ogrodzii zagospodarowaszlacheta roslinnosciag ozdobm niska i wysoky
harmonizugca z zabudow i uktadem przestrzennym nieruchosoo



1. Stan aktualny elewacji zachodniej synagogi.



2. Widok elewacji potudniowej i wschodniej synagogi.
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3. Widok elewacji p6tnocnej synagogi.



4. Wwidok elewaciji pétnocnej synagogi.



3. Projektowany stan zagospodarowania dziaiki.

Projektuje s} wykonanie nagpujacych rob6t zwjzanych z zagospodarowaniem

terenu:

v

Rozebranie zdegradowanych, zmurszatych elementiiwstanowscych
zagraenie. Zabezpieczenie ruin synagogi poprzez napravgmocnienie
murow. Zadaszenie korony muréwaskim dachem jednospadowym,
pokrytym blacly ptasks, taczorg na gbek stogcy, utazong na projektowanej
konstrukcji drewnianej.

Oczyszczenie wgirza ruin z konstrukcji, ktore ulegty zawaleniu @odka.

Oczyszczenie terenu wokét ruin synagogi z gruzikadgorasnietej
roslinnosci, obumartych drzew (4 szt), wykarczowania pozgstapni wraz z
korzeniami, zniwelowanie terenu, wykonanie projekdaej opaski
zewrgtrznej murow.

Budowe chodnikéw utwardzonych kosthrukowy

Ogrodzenie terenu ogrodzeniem z siatki na stupkgabwych wraz z furtk
ogrodzeniow od strony ulicy Zamkowe;j.

Budowe drewnianej wiaty o wymiarach 6 x 4,8 m od stroojupniowej
synagogi wyposanej w drewniane tawy i stot, stanawej miejsce
odpoczynku dla os6b zwiedzajych ruiny.

W p&zniejszym etapie inwestycji projektujessiymiare istniegcych
napowietrznych linii energetycznych przebieggich przez teren dziatek na
zasilanie kablowe oraz wykonanie instalagjveetlenia ruin synagogi w
sposob podki&ajacy walory zabytku.



. Charakterystyka ekologiczna zamierzenia inwestycyjago.

. Charakter, sposolzytkowania obiektu, sposéb posadowienia i eksplgiatae
ulegap zmianie i nie bda miaty negatywnego wptywu rimodowisko, powierzchgi
ziemi, glele oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

. Zalozony program gytkowy obiektu nie przewiduje dziatalém zwigzanej z emigj
hatasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycgniib jonizugcego ani innych
zaktoceéh magcych negatywny wptyw ngrodowisko i otoczenie.

. Budowla nie emituje spalin.
. Dziatka nie ley na terenach szkdd gorniczych.
. Realizacja projektowanej inwestycji nieae St z:

- Likwidacja i niszczeniem drzew lub zakrzewiprzydraznych

- Wykonaniem prac ziemnych trwale znieksztajcggh rzebe terenu
- Zmiarg stosunkow wodnych

- Likwidacjg naturalnych zbiornikéw wodnych

. Projektowane przedsiziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do inwestyogezco
oddziatywupcych nasrodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy o ochronie
srodowiska i nie wymaga spadzenia odgbnego raportu o stopniu oddziatywania na
srodowisko.

. Dane dotycace ochrony dziedzictwa kulturoweqo i zabytkéw oraz
doébr kultury wspotczesnej.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow i podleghronie konserwatorskiej.
Wszelkiego rodzaju roboty zabezpiegzaj obiekt, Inwestor ni@ wykonywa po
uzyskaniu decyzjswictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytk6w w
Kielcach, zezwalagej na prowadzenie prac.

Opracowat:



2.

OPIS TECHNICZNY ISTNIEJ ACEGO STANU RUIN

SYNAGOGI

Powierzchnia zabudowy = 435,0 m?
Dtugos¢ budynku = 30,0 m
Szerokaé¢ budynku = 14,5 m
Wysokosé budynku = 13,0 m.

ANANENEN

Obiekt kzdacy przedmiotem opracowania budynkiem niskim, pawem, posiadacym
niegdy antresad (babiniec) (aktualnie w stanie ruiny), niepodpieagnym, przykrytym
dachem dwuspadowym stromym grle nachylenia rownym 55 %, pokrytym dach@wk
ceramiczy utozong na konstrukcji drewnianej wieszarowej.

Aktualne dach ulegt zawaleniu i pozostat tylko wedhi fragment obrazagy konstrukag i
pokrycie.

Zachowany fragment dachu znajduje wikrytycznym stanie technicznym i najego
rozebra z zachowaniem najwgzychsrodkOw ostranosci.

Opis konstrukcji budynku:

v

v

Fundamenty z cioséw kamiennych na zaprawie wapjenne

Sciany budynku murowane z kamienia i z cegly wypajanzmiennej grubiei .
Sciany pomédzy filarami wymurowaneasna grubéé muru réwrm 127 cmSciany
zewrgtrzne przewgzane g filarami o zwekszonej grubéci muru do 156 cm grulioi
Nascianach pozostalladowe powierzchnie tynku wapiennego.

Uktad nany budynku podhany. Konstrukcje néng stanows murowanesciany
zewretrzne.

Wie¢zba dachowa krokwiowo wieszarowa z drzewa modrzewgmo spadku
nachylenia krokwi rownym 33 ° = 55 %. Fragmen¢ibly, ktdry spoczywa jeszcze na
murach znajduje siw katastrofalnym stanie technicznym i grozi wdtej chwili
zawaleniem.

Pokrycie dachu — pozostaty fragment dachu pokmesy glachowk ceramiczg w
kolorze ceglastym. Dachéwka po rozebraniu nie reasiado powtdrnego iycia.



1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
ZABEZPIECZAJ ACYCH RUINY SYNAGOGI.

Projektowane roboty zabezpiecgag ruiny synagogi w Nowym Korczynie maja
celu zachowanie w maksymalnym stopniu istiuego stanu obiektu jako trwatej ruiny
udostpnionej zwiedzajcym o funkcji informacyjnej i edukacyjnej.

Rozwpgzania architektoniczne i konstrukcyjne projektowenyoboét nie zacieraj
historycznego stylu i charakteru obiektu.

Zakres robot zwizanych z zabezpieczeniem ruin obejmuije:

1.Roboty rozbiérkowe.

* Rozebranie pozostdln pokrycia dachowego oraz gzby dachowej. Prace
rozbiérkowe nalgy prowadzé z zachowaniem szczegoélnysodkow ostranosci ze
zwyzki samochodowej od zewtrznej strony murow

* Rozebranie wschodniggiany szczytowej od poziomu 8,46 m.

» Usungcie pozostatéci zniszczonej konstrukcji drewnianej dachu orarxzgrz wrtrza
synagogi.

* Rozebranie zwietrzatej korony murésvednio 5 warstw cegiet) budowli od poziomu
gzymsu zewetrznego (+8,46 m)

» rozebranie pozostatych elementow konstrukcji dienej stropu przedsionka sali
gtdéwnej.

» Usungcie gruzu ze wszystkich pomieszazynagogi.

* Rozebranie i usugtie elementow zabezpieczep-maskujcych z desek porailzy
filarami frontowymi.

* Rozebranie drewniangj i ceglanej konstrukcjietwzapcej filary frontowe. Przez
rozpoczciem robot nalgy zabezpieczy stabilngg¢ filarow ceglanych przy pomocy
obejm i zapor stalowych o regulowanej digjo

» Usunécie odspojonych fragmentéw tynku na powierzchniathn zewrtrznych i
wewretrznych.

» Oczyszczenie terenu wokot ruin z rgsych drzew i krzakow (samosiejek) wraz z
wykarczowaniem korzeni.

» Usungcie z wretrza ruin warstwy humusu wraz z przygotowaniem pzalpod
utozenie kruszywa mineralnego.



2.Roboty remontowo - budowlane.

Przemurowanie linych fragmentow korony muréw oraz fragmentow géomeggymsu
na elewacji budynku zayciem oryginalnych cegiet z odzysku na zaprawie
cementowo - wapiennej.

Naprawa ceglanych sklepitukowych oraz pknie¢ w strukturze muréw
zewretrznych poprzez klamrowanieknig¢ pretami @ 16 utaonymi w wykutych
bruzdach oraz zastosowanie iniekcji wypelgaj ubytki w murze.

Wypetnienie gibszych ubytkdw w strukturze muréw cggleramiczg petry
pochodzcg z rozbiorki.

Hydrofobizacja natryskowa muréw i tynkow przezzanych do pozostawienia.

Wykonaniezelbetowego wigca otokowego na koronie muréw wzmacsi&go
stabilnac¢ i trwatos¢ konstrukcji oraz stanowtego stabilne podi@ pod utgenie
konstrukcji zadaszenia korony murow.

Zabezpieczenie stabiliw ceglanych filarow portalu frontowegelbetowym rusztem
zwigzanym konstrukcyjnie z wieem otokowym gtownej ¢&ci murow.

Wykonanie jednospadowego zadaszenia koronywnarddlachy ptaskiej, powlekanej,
w kolorze szarym (grafit)agtzonej nagbek stogcy, utazonej na konstrukcji
drewnianej deskowaniaarowego mocowanego do krokwi.

Wykonanie zadaszenia portalu frontowego dactiemspadowym, pokrytym blagh
ptasky, powlekan w kolorze szarym (grafit)agtzomy na gbek stogcy, utazonej na
konstrukcji drewnianej ksztattem i fognmawizujacej do zniszczonego, oryginalnego
dachu synagogi.

Zabezpieczenie dolnych otworéw okiennych i dawvych kratami stalowymi.

Wykonanie opaski budynku o szerégiol m, z ptyt chodnikowych
wibroprasowanych zakazonych obrzeami trawnikowymi.

Ogrodzenie obiektu synagogi ogrodzeniem z isietkstupkach stalowych.
Wykonanie chodnika z ulicy Zamkowej do frontuntu

Budowa obiektu matej architektury (drewnianaiadt z dachem kopertowym, opartym
na czterem stupach drewnianych, bean zewgtrznych z drewnianymi, statymi
tawkami i stolem wewsirz) zlokalizowana przy potudniowej elewacji muréw
synagogi.

Spazit:



3. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

3.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja

Zabezpieczenie ruin synagogi w Nowym Korczynie jaktrwatej ruiny.
28 — 136 Nowy Korczyn, ul. Zamkowa 1, dziatki nr 127, 1244, 1245, 1278.

3.2 Podstawappracowania

* Wymagania dotycgce BHP w zakresieaytkowania maszyn przez pracownikow w
czasie pracy (Dz. U. Nr 191, p6z. 1596 z dnia 302002 r.)

* Obowigzujace PN i przepisy budowlane

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkid terenu, ktére momg stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Ruiny synagogi, z ktdrym zwzane lda prace budowlane zwaane z realizagj
przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest zln&alany na terenie, na ktérym nie
wstepuja dodatkowe elementy stwarzeg zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi
wykonujgcych roboty budowlano - remontowe.

3.4 Zakres robd6t, ktére eda wystepowaé podczas realizacji inwestycji obejmuje:

3.3.1 Roboty rozbiorkowe

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny elementémskwoikcyjnych synagogi przeznaczonych
do rozbiorki naley zastosowaszczegolngrodki ostraznosci podczas rozbierania pokrycia
dachowego, pozostdld wiezby i korony murow.

Zaleca s prowadzenie tych rob6t z wygnika zwy ki samochodowej oraz wygrodzenia
terenu przed dogbem pracownikow i innych os6b z uwagi na realn&arn¢rolowane
zawalenie si konstrukciji.

Pracownicy powinni b§zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te poywby prowadzone w taki sposob,
aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato niepidzianego spadania lub zawalenia
si¢ innego elementu.

W czasie rozbidrki zabronione jest przebywanie ilmdznizej potazonych
kondygnacjach lub poziomach.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu zyas#osowd zsuwnie pochyte lub
rynny zsypowe, ktore powinny niigabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienugruz
Nie wolno gromad#i gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowyatych
konstrukcyjnych cgciach obiektu.



Podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych koniecznegst stosowanigrodkéw ochrony
indywidualne;.

Strefe niebezpieczm, w ktorej istnieje zagrazenie spadania z wysokiti
przedmiotow nalezy oznakowat, ogrodzi¢ i zabezpieczy przed dostpem pracownikow
i 0s6b nieupowanionych.

3.3.2 Roboty murarskie

Roboty murarskie zwzane z napragkorony murow natey wykonywah przy wyciu rusztowa
systemowych o wysokoi 10 m kotwionych do konstrukgciany.

» Upadki pracownikéw na ptaszcayie, z wysokeéci i do zagtbien

» Uderzenia przez spadag materiaty, nargzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpigch)

* Urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne gzeshne nieaywanie
okularéw ochronnych)

» Stluczenia i skaleczenigkri n0g przenoszonymi materiatami - oparzenia skory
cementem

* Roboty murarskie powinny Bywykonywane wyidcznie ze statych pomostow
zabezpieczonymi barierami ochronnymi przed upadlpessownika

3.3.3 Warunki BHP podczas pracy na rusztowaniach.

Montaz rusztowa powinien by wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w
tym zakresie.

Montaz rusztowa musi by przeprowadzony zgodnie z dokumerndatgnego rodzaju
rusztowania i pod nadzorem oséb upémianych do kierowania robotami budowlano-
montaowymi.

Rusztowanie powinno Bydopuszczone dazytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzgga przydatngci do okr&lonych robot
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kier&aiudowy.

Stezenia rusztowa przysciennych o wysokii ponad 10 m naly mocowa do
stojakow i rozmieszczana catej diuggci rusztowania w sposob zapewn®)
nieprzesuwalng weztow.

W pionie naley je umieszczaw odstpach nie wgkszych nk 6 m.

Konstrukcje rusztowania nagkotwi¢ dosciany. Sita w aignie kotwgcym nie mae by
wicksza nk 2, 5 kN, a odlegia miedzy zakotwieniami nie powinnad®wieksza nk 5 m.
Kotwy (haki) naley wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednigaianie na gibokasc,
co najmniej 20 cm.Kale rusztowanie pragienne powinno miewydzielone miejsce do
komunikacji pionowej pracownikéw praggjych na rusztowaniu. Odlegtomiedzy
sgsiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikovermpowinna b§ wicksza nk 40 m.
Konstrukcja wysignikow transportowych powinna zapewh@zenoszenie obgienia
pionowego piciokrotnie wyzszego ni obchzenie dopuszczalne i olg¢enie poziome od
nacggu liny.

Robotnicy zatrudnieni przy moriai demontau rusztowa powinni mie€ zatazone pasy
ochronne, ktore w czasie pracy mub¢ przymocowane do statychgzi budowli.

Nie wolno montowé ani rozbieré rusztowa o zmroku bez sztucznegévaetlenia
zapewniajcego doby widoczna¢, w czasie gstej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy
i silnego wiatru o pydkosci przekraczajcej 10 m/s.



Deski pomostowe musopier& si¢, na co najmniej 3 fmiach. Drabiny rusztowa
drabinowych nalgy tak ustawid, aby obie nogi spoczywaty na wspolnej podkiadgeubej
deski.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowyinagolgczen weztowych prze wkiladanie
kawatkow stali czy drewna gdzy rug a jarzmodcznika. Rusztowania mady¢ oddawane

Ponadto naley dokona starannych ogbizin stanu rusztowapo dhwzszej przerwie w
robotach, po kalej burzy, wichurze ulewie luniezycy. Nie wolno pozostawéana
rusztowaniach materiatow lub nadzi na noc, na driwigteczne lub na czas diszych
przerw w robotach.

Snieg z rusztowapowinno s¢ usuwa nawet wtedy, gdy nieaywa sk ich, a to ze
wzgledu na dodatkowe ohgienie, gnicie drewna, rdzewienie gidzi i elementéw
stalowych.

Zabrania sj zrzucania elementdw rusztofvprzy rozbidrce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by wywieszone tablice z podanym dopuszczalnymagaeciem pomostu.

Pomosty robocze nalg systematycznie oczyszéza odpadow materiatow budowlanych. W
okresie zimy pomosty naig oczyszczéazesniegu i lodu niezwtocznie po ich wygtieniu.
Podtaze, na ktorym ustawiane jest rusztowanie, powinrfoubszymane w stanie
umazliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

3.3.4 Roboty ciesielskie.
* Budowa wegzby dachowej na koronie ruin obiektu.

Wystepujace najczsciej zagraenia to:

» upadki z wysokéci (tu notowanegrowniez przypadki wypadania pracownikow przez
nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania diugliementow drewnianych)

» okaleczania ostrymi nagdziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronargzdziami i maszynami, w szczegokoo pilarkami tarczowymi i
tancuchowymi

* naraenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego @idniu rakotworczym

* naraenie na czynniki chemiczne i pytgdipce przyczyn uczule.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskiowimni by¢ wyposaeni w ubrania
robocze, buty o gtkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpiestae. Narzdzia
ciesielskie, jak siekiery, diuta, tapy nayenost w skrzynkach drewnianych, specjalnie do
tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jestemis w kieszeniach gwdzi lub
jakichkolwiek ostrych przedmiotow, poniewprzy upadku mogone sta si¢ przyczyn
dotkliwego skaleczenia. Nagdzia ostre, gdy zachodzi potrzeba pozostawieniazelsowo na
deskowaniu, nafey wbi¢ ostrzem w drewno.

Praca na wysokdci.

Do pracy na wysok@i mogy by¢ kierowani tylko ci ciéle, ktérzy mag na to
zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wgsckpowinni przypina pasy
bezpieczastwa. W szczegdlnych przypadkach, gdy zastosowsaséw jest niemidiwe, jak
najblizej stanowiska roboczego nayezawiesza kopne siatki ochronne lub wykoha
dodatkowo pomosty ochronne. Pomosty robocze wamespowyej jednego metra nad
poziom terenu naky zaopatrzy w bariery.

Pracujc na wysokéciach nie nalgy dotyka przewodow sieci elektrycznej, nawet
izolowanych. O bliskéci przewodéw natey powiadomé kierownika budowy. Pomostow



rusztowania zasadniczego, jak réwin@mocniczego, nie nalg obchzaé duzg iloscia
materialtdbw w jednym miejscu, poniesvencze to by powodem zatamania. Wszelkie roboty
ciesielskie jak gicie, struganie, pitowanie, naewykonywa& poza rusztowaniem
pomocniczym. Na rusztowaniach wolno wykonywaytagcznie dopasowanie elementow
drewnianych. Przebywanie na rusztowaniach poddeaszi/ch przerw w pracy lub poza
prag jest zabronione.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezgegeh mana wykonywa tylko do
wysokasci 3 m. Réwnie do tej wysokéci jest dozwolonegczne podawanie materiatow
dtugich, jak deski, stemple itp.

Roboty impregnacyjne.

Zatrudnianie pracownikow przy impregnacji drewnst jgiedopuszczalne bez zezwolenia
lekarza. Pracownicy wytypowani do rob6t impregnaggh powinni by przeszkoleni i
poinformowani o szkodliwéxi stosowanyclkrodkéw. Pracownikéw wykonagych prace
impregnacyjne nafy wyposay¢ w ubrania ochronne z zapinanyrgkawami i kkawice
nieprzemakalne. W czasie wykonywania prac impregingch nie wolno paé tytoniu ani
spazywaé positkdw na stanowisku roboczym. Przed rozgoiezn prac impregnacyjnych
pracownicy g zobowgzani natrzé odkryte czsci ciata, a zwlaszczgcee i twarz,
odpowiednim kremem ochronnym.

Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregdagyyna nalgy wyposay¢ w sprz:t
przeciwpaarowy, dostosowany do rodzaju stosowang@gdka impregnacyjnego. Miejsca
szczegolnie niebezpieczne naleabezpieczyyogrodzeniami i zaopatrzyv odpowiednie
napisy ostrzegawcze.

Praca pita tarczows stafa.

Przed kadym przysgpieniem do pracy natg sprawdzt, czy pita tarczowa jest sprawna. W
szczegOlnéci nalezy sprawdzé: czy g docignicte sruby i naketki, uziemienie silnika,
prawidtowa¢ zatazenia wszystkich oston, sprawdécostony gornej, prawidtowsd

ustawienia klina, stan smarowania. Przegcegniem pgdu naley sprawdzt recznie

swoboa@ obrotu pity tarczowej i usuié ewentualne przyczyny hamowania, a gasite
uruchomé probnie pi¢ obserwowa jg. Zauwaone usterki uswe, po czym prob

powtorzye.

Praca pita tarczowa reczna.

Pitg reczrg maze postugiwa sie przyuczony pracownik. Ritprzed przysipieniem do pracy
nalery doktadnie sprawdziw mysl zasad podanych dla pity tarczowej. Przesuwagkig r
dolnej ostony przy wjczonym silniku grozi skaleczeniem i jest niedopushue.

W przypadku ztego funkcjonowania ostony dolnej praalezy przerwé i pite odd& do
przeghdu.

3.3.5 Roboty dekarskie.

» Ulozenie pokrycia dachowego z blachy dachéwkopodobaegigci budynku wraz z
obrobkami blacharskimi i orynnowaniem.

Roboty dekarskie i blacharskig wykonywane ¢cznie. Gtdwne zageéenia w trakcie tych
robot wynikaj z:



* wykonywania pracy na znacznych wységiach

* wykonywania czsci robot na skraju dachu (obréobki blacharskie)

* poruszania sipo powierzchniach stromych, o nachyleniu dochoym do 45°

* uzywania materiatéw z ostrymi i wystgymi kranedziami

* uzywania prostych, esto prymitywnych, urzdzen transportowych do podawania
materiatdbw na dach

» stosowania materiatéw szkodliwych i goych

* uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatékadskich (mas
bitumicznych)

* wydzielania s} szkodliwych substancji chemicznych podczas ogroeaviaas
bitumicznych

* wykonywania prac zwgzanych z materiatami zawiegaymi azbest

» olsnienia spowodowanego odbicigmiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe natg wykonywa z uzyciem rusztowa pomocniczych.

Bez wycia rusztowa mazna wykonywa roboty zwgzane z naprawami i roboty dekarskie
zwigzane z wykonywaniem poktydachowych na dachach ptaskich, ale w pabkirawedzi
dachu, pracownicy musobowigzkowo wywac sprztu ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysoki (np. paséw ochronnych) oraz dostosowanego dopyac obuwia,
zabezpieczarego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie naley chront pracugcych na dachach stromych, gdzie pochylenie prze&ra6°,
jezeli nie zastosowano rusztoivachronnych. Na dachach krytych materiatami, ktbryc
wytrzymata¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na niclopnai&ow (np. eternitem,
dachéwlg), nalery uktad& przendne pomosty zabezpieczee.

Wszelkie otwory w dachu nalg zakry pokrywami zabezpieczonymi przed przesai@m.
Przy prowadzeniu robot dekarskich na dachach pthskieostonjtych attylg lub balustrag,
nalezy stosowa bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzehu.

Bariery linowe stosowane do ogrodzenia stref ripleeznych na budynku nale
montowa& w odlegtaci, co najmniej 1 m od kragdzi dachu.

Transportowanie materiatow dekarskich na dachdeptiszczalne zayciem
wysi¢gnika krzyakowego, pod warunkieme wysegnik bedzie pewnie zamocowany na
dachu w sposéb gwaramay stabilnd¢, a zblocze ma konstrukcgzapobiegajca spadngciu
liny.

Pracownicy obstugagy wysiegnik map obowigzek wywaniasrodkdédw ochrony
indywidualnej: pracownik na dachu - sgiiz chrongcego przed upadkiem z wysakn a
ciaggnacy line na dole -hetmu ochronnego.

Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportgcenego mas bitumicznych mogyeé
wypetnione najwyej do 3/4 ich wysok&i. Pojemniki stagce do transportu powinny by
zamykane w sposob zabezpiegegjprzed wylewaniem gigorcej smoty, lepiku itp.

Na czas wykonywania robét dachowych, w miejscaghi@anych spadaniem przedmiotéw z
wysokasci, nalery wyznaczy stret niebezpieczs odpowiedniog ogrodzé i oznakowa.
Strefa taka powinna mieszerokéc¢, co najmniej 1/10 wysokai budynku (nie mniej 1i 6

m).

Jezeli ponad dachem lub w pobli przebiega energetyczna linia napowietrzna,zyale
bezwzgtdnie przestrzegazakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odlggktanowiska pracy



od linii zalezy od napgcia w niej wys¢pujacego. Najmniejsze dopuszczalne odlégto
zgodnie z wymaganiami przepisow bhp.

Wejscia do budynkéw zamieszkatych lubdacych w toku budowy naky zabezpieczy
daszkami ochronnymi.

Roboty dekarskie i blacharskie powinny¢lwykonywane przez pracownikow przeszkolonych
w tym zakresie i ktérzy majna to zezwolenie lekarza

1.5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

Przed rozpoaggxiem robot nalgy przeprowadzi szkolenie pracownikow w zakresie
bezpiecznego wykonywania robét budowlanych /szkel&mP /.
Szkolenie to powinno léyprzeprowadzone przez osoby g odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przewadzenia.
W ramach szkolenia powinny &pmowione zasady paegtowania w przypadku wysgbienia
zagraen, zasady stosowania przez pracownikdadkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia.
Pracownicy po odbyciu szkolenia powinni potwietdzn fakt podpisem na odpowiednim
dokumencie.
Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przysijacy do robét winni by dodatkowo
przeszkoleni "na stanowisku pracy" a ten fakt paevirby¢ odnotowany w dzienniku
budowy.

1.6. Warunki BHP przy robotach betonowych

0 bezpieczastwie przy robotach betonowych decyduje:
* Petna sprawng sprz:tu,
» Wiasciwe podjczenie do sieci elektrycznej
» Przeszkolenie pracownikdéw o bezpiecznych metodaatyma stanowiskach
« Powierzenie sprzu wykwalifilkowanemu pracownikowi.

Przed rozpocggxiem robot betonowych natg zwrécic uwag: na wytrzymaitec i statecznét
deskowania. Wszelkie otwory w stropach, otwory okeei drzwiowe znajdgge s¢ na
poziomie pomostu lub stropu roboczego, alb@jb0 cm nad tym poziomem zgdi
wychodz na zewgtrz budynku lub pomieszciadez stropdw, powinny kéyzakryte lub
zabezpieczone skrzgwanymi deskami. Pomosty robocze, na ktérych jggionwywane
betonowanie, powinny méebariery ochronne na wysod@ 1, 10 m oraz deski kraydmikowe
do wysokdci 15 cm.

Mieszank betonowy podawag na stropy w zasobnikach najerozprowadzi rownomiernie
i nie dopuszczado opr@niania zasobnikow z wkszej wysokéci. Spadajca masa
powoduje obgjzenia dynamiczne. Jest to szczegolnie niebezpiqmayebetonowaniu
stropow z belek prefabrykowanych, np. typu DZ.

Sporzdzit



